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PREMESSE

Il presente capitolato Prestazionale disciplina I'incarico professionale di natura tecnica, relativo alle prestazioni di
servizi di ingegneria e architettura per la redazione dei due livelli di progettazione definitiva ed esecutiva, completi
degli elaborati necessari per I'esecuzione dei lavori, oltre a tutte le attivita tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, la direzione lavori, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in
conformita e ad integrazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia in particolare dal D.Lgs. n. 50/2016
e dal D.P.R. 207/2010 per la parte vigente, dal Disciplinare d’Incarico che si intendono richiamati e vincolanti per il
soggetto incaricato. Il Tecnico incaricato dovra altresi attenersi alle Linee Guida ANAC, ai Decreti Ministeriali e agli
altri provvedimenti attuativi del D.Lgs. n. 50/2016 che entreranno in vigore successivamente all’indizione della gara
avente per oggetto il presente servizio.

Sono inoltre ricompresi nell'incarico in parola I'acquisizione dei prescritti nulla osta, pareri ed autorizzazioni degli Enti
competenti.

ART. 1 — DEFINIZIONI
1. Ai fini dell'interpretazione del presente capitolato Prestazionale si assumono le seguenti definizioni:

a) per «codice degli appalti» si intende il D.Lgs. 50/2016, e tutte le successive modifiche e integrazioni, nel testo
vigente al momento della sottoscrizione del contratto disciplinare e, per le eventuali modifiche e integrazioni
sopravvenute la cui applicazione sia obbligatoria, nel testo vigente alla loro entrata in vigore;

b) Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria”

) per «regolamento generale» si intende il D.P.R. 207/2010 ove applicabile;

d) per «capitolato generaley, si intende il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori
pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la parte vigente;

e) per «capitolato speciale» si intende il capitolato speciale d’appalto integrante lo schema di contratto richiesto quale
atto fondamentale nella progettazione ed esecuzione dei lavori pubblici;

f) per «legge fondamentale» si intende la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per la parte vigente;
g) per «decreto 81» si intende il decreto legislativo n.81/2008;

2. Ai fini dell’affidamento e dello svolgimento degli incarichi di cui al presente capitolato Prestazionale si assumono le
seguenti definizioni:

a) per «progetto» si intende il progetto nella sua interezza, comprendente tutti i livelli progettuali, ovvero il solo livello
o il particolare segmento progettuale del quale si tratta nel contesto della disposizione;

b) per «progettista» si intende il tecnico incaricato della redazione del progetto e responsabile del medesimo;

c) per «direzione dei lavori» si intende la direzione dei lavori, dall’attestazione di appaltabilitd alla approvazione
definitiva del collaudo;

d) per «direttore dei lavori» si intende l'ufficio della direzione dei lavori, costituito da un solo soggetto (il tecnico
incaricato della direzione dei lavori e responsabile della medesima), ovvero costituito da un direttore dei lavori vero e
proprio e da uno o pil assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere; per direttore dei lavori si
intende altresi di norma, ove non espressamente stabilito diversamente, il responsabile della contabilita dei lavori e
dell’accertamento della loro regolare esecuzione in conformita al progetto, alle perizie e al contratto;

e) per «coordinamento» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di salute nel cantiere ai sensi del
decreto 81; per «coordinamento in fase di progettazione» si intende il coordinamento in materia di sicurezza e di
salute nella fase della progettazione; per «coordinamento in fase di esecuzione» si intende il coordinamento in
materia di sicurezza e di salute nella fase dell’esecuzione dei lavori;

f) per «coordinatore» si intende il tecnico incaricato del coordinamento nella sola fase della progettazione, ovvero
della singola fase della quale si tratta nel contesto; per «coordinatore per la progettazione» i tecnici incaricati e
responsabili del coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione;

3. Per progettista, direttore dei lavori e collaudatore, si intendono sia il tecnico singolo che abbia assunto I'incarico in
forma individuale che I'associazione professionale, la societa di ingegneria, I'associazione temporanea tra i predetti
soggetti o i tecnici titolari di incarico collegiale.

4. Qualora non diversamente definito nel contratto disciplinare di incarico, il direttore dei lavori € responsabile e
titolare della contabilita dei medesimi nonché coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione.
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ART. 2 - OGGETTO DELL’INCARICO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'intervento prevede, lI'adeguamento dell'involucro esterno fondamentale ai fini di ridurre le dispersioni termiche e,
conseguentemente, ridurre il fabbisogno, sia estivo che invernale, nei differenti ambienti. Gli interventi, inoltre,
riguardano gli impianti meccanici ed elettrici quali sostituzione dei gruppi frigo, inserimento di sistemi di
termoregolazione, inserimento di pannelli fotovoltaici, solare termico, sostituzione delle esistenti lampade fluorescenti
con sistemi a LED. Gli interventi previsti sono rivolti ad un adeguamento dei valori di trasmittanza, secondo quanto
imposto dal D.M. del 26/06/2015 e consentono di abbattere notevolmente i consumi energetici, consentendo un
passaggio da una Classe energetica F, definita in base alle condizioni dello stato di fatto, ad una Classe energetica
C.

Nellambito di tale progettazione, si intende attivare la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nonché assistenza al collaudo, sotto
l'osservanza di tutte le norme, condizioni, patti, obbligazioni, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente
Capitolato prestazionale, dello studio di fattibilita e dal documento contrattuale che sara stipulato fra I'A.O.dei Colli ed
il Professionista.

L’espletamento dell'incarico dovra essere eseguito svolgendo tutti gli adempimenti attribuiti agli specifici ruoli
funzionali dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nei cantieri nonché nel
rispetto del codice civile e della deontologia professionale.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DI INCARICO
Di seguito, si descrivono sinteticamente le opere previste:

Gli interventi previsti sono rivolti ad un adeguamento dei valori di trasmittanza, secondo quanto imposto dal D.M. del
26/06/2015 e consentono di abbattere notevolmente i consumi energetici, consentendo un passaggio da una Classe
energetica F, definita in base alle condizioni dello stato di fatto, ad una Classe energetica C.

L'importo complessivo stimato dei lavori, cui si riferiscono i servizi tecnici, ammonta ad Euro 5.152.530,00 (euro
cinquemilionicinquecentoventicinquemilacinquecentotrenta/00) - I.V.A. esclusa, fissato a corpo.

Importo onorari e compensi accessori: €. 420.000,00 (euro quattrocentoventimila/00) cosi suddivisi:

Progettazione definitiva: € 94.000,00

Progettazione Esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione € 131.000,00

Direzione Lavori — coordinamento sicurezza in fase di esecuzione e

assistenza al collaudo € 195.000,00

ART. 3 - PRESTAZIONI RICHIESTE
Le prestazioni di cui allart. 2 del presente Capitolato Prestazionale dovranno essere svolte nel rispetto delle
prescrizioni indicate nel presente articolo.

Le prestazioni ed i tempi relativi alla fase di progettazione definitiva dei lavori dovranno decorrere dalla sottoscrizione
del documento contrattuale e comungue dopo il formale processo verbale di consegna del servizio da parte del
Responsabile Unico del Procedimento (RUP),

Le prestazioni relative alla progettazione esecutiva, alla direzione lavori, alla misurazione e alla contabilita dei lavori,
al coordinamento alla sicurezza ed esecuzione, assistenza al collaudo, decoreranno solo dopo che il professionista
incaricato avra ricevuto da parte del RUP I'atto di consegna del servizio.

Nel caso in cui il progetto redatto dall’Affidatario non fosse meritevole di approvazione e/o non ricevesse i necessari
pareri, permessi, autorizzazioni ecc. di altri Enti, 'A.O. dei Colli potra risolvere il contratto in danno all’Affidatario (v.
successivo art. 16).

Tutte le comunicazioni dovranno essere effettuate tramite posta elettronica certificata (PEC) e firmati digitalmente.

SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI:

1. Progettazione definitiva e Progettazione esecutiva:

La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva dovranno essere redatte nel rispetto D.P.R. n. 207/2010, e
delle linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. 50/2016, vigente al momento dell'esecuzione del servizio.

Per il contenuto minimo degli elaborati si rimanda alla sezione Il (progetto definitivo) e IV (progetto esecutivo) — del
Regolamento DPR 207/2010 e linee guida ANAC/decreti attuativi del D.Lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento
dell’esecuzione del servizio.

Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, devono essere forniti al’amministrazione anche su
supporto informatico (formato modificabile e non modificabile).

Il Computo metrico estimativo dovra essere suddiviso e riepilogato per singole lavorazioni omogenee previste dal
listino (definite in accordo tra i soggetti incaricati della progettazione) e ogni singolo totale dovra ulteriormente essere
suddiviso rispettivamente in:
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a) - importo lavori (solo parte soggetta ribasso);
b) - importo per il costo della mano d’opera (parte non soggetta a ribasso);

Gli importi relativi alla quota di O.S. “diretti”, di cui art. 32 comma 4 lett 0) del D.P.R. n. 207/2010, in quanto rientrante
fra le spese generali dell'impresa, dovra rientrare nella parte soggetta a ribasso di cui al punto a).

Dovra inoltre essere determinata (quando non gia determinata dal Listino o in caso di analisi prezzi) la percentuale di
incidenza della mano d’opera.

A loro volta gli importi delle varie lavorazioni omogenee dovranno essere raggruppati secondo la specifica categoria
SOA di appartenenza.

E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza
oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che
indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E' ammessa l'indicazione specifica del
prodotto o del procedimento, purché preceduta dall'espressione “tipo” ed accompagnata dall’espressione “o
equivalente”, allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni
sufficientemente precise e comprensibili.

Al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile, gli
elaborati del progetto sono aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese
necessarie, a cura dell’appaltatore e con I'approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le
informazioni sulle modalita di realizzazione dell’opera o del lavoro. Pertanto nel Capitolato Speciale d’Appalto, il
progettista dovra prevedere a carico dell’Appaltatore tale onere, restando in ogni caso responsabile nei confronti
dell’amministrazione.

In conformita al Capitolato Prestazionale per I'affidamento dei servizi tecnici professionali, il tecnico incaricato si
impegna a:

a) produrre tre originali del progetto per ciascun livello progettuale -definitivo, esecutivo-, in aggiunta tre copie per
ogni Ente di controllo (comprese ulteriori copie per eventuali integrazioni/revisioni richieste dagli Enti di controllo) e
comungue tutte le copie necessarie (su formato cartaceo e informatico) a consentire la verifica e la validazione da
parte del soggetto incaricato e del responsabile del procedimento e le eventuali ulteriori copie revisionate
conseguenti alle attivita di verifica; tutte le copie di cui sopra si intendono gia retribuite con il compenso qui stabilito.
Produrre, inoltre, un numero di copie del progetto, per ciascun livello, e di ogni altro atto connesso od allegato, a
semplice richiesta dellAmministrazione, previa la corresponsione delle spese di riproduzione; a richiesta
dell’Amministrazione le ulteriori copie devono essere fornite a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorita
giudiziaria, organi di vigilanza ecc.);

b) produrre, prima del pagamento dei corrispettivi relativi ad ogni livello progettuale, un esemplare completo del
progetto, su supporto magnetico in formato standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici, tipo
.doc o .rtf per i restanti documenti, nonché in formato .pdf.

c)tutti gli elaborati grafici dovranno essere predisposti e consegnati in formato (UNI) A1 con I'impiego dei cartigli del
Committente, salvo diverse disposizioni del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Ferma restando la proprieta intellettuale di quanto progettato, a favore del tecnico incaricato, 'Amministrazione e
autorizzata all'utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico.

Gli elaborati resteranno di proprieta del’ Amministrazione, la quale potra darvi o meno esecuzione, nonché, introdurvi
le varianti e le aggiunte che saranno riconosciute necessarie ai fini dell’esecuzione, senza che il progettista possa
sollevare eccezioni e sempre che non venga modificato sostanzialmente il progetto in parti essenziali e
caratterizzanti.

Salvo quanto diversamente specificato nello studio di fattabilita, per ciascun livello progettuale, valgono le
disposizioni base contenute nel Codice appalti, nel DPR 207/2010, per quanto applicabile, nel presente capitolato
Prestazionale e nelle linee guida ANAC / decreti attuativi del d.lgs. n. 50 del 2016, vigenti al momento
dell’esecuzione del servizio.

La partecipazione alle procedure per l'affidamento dell'incarico per i progetti definitivo ed esecutivo comporta
automaticamente I'accettazione dello studio di fattibilita e del rilievo plani altimetrico eseguito dall’ Amministrazione.

L’accettazione di cui sopra non & necessaria qualora il progetto precedente o il segmento progettuale precedente
non sia stato ritenuto idoneo, irrimediabilmente insoddisfacente, non conforme alla programmazione e alle
prescrizioni del’Amministrazione, in contrasto insanabile con norme imperative o comunque aventi forza di legge
ovvero affetto da carenze od omissioni gravi come definite dal Codice degli appalti, purché tali circostanze siano
motivate con atto scritto da parte del responsabile del procedimento.

2. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione:

Il coordinamento in materia di sicurezza in fase di progettazione verra espletato predisponendo il Piano di Sicurezza
e Coordinamento in stretto raccordo con il gruppo di progettazione; a tale scopo occorrera verificare prioritariamente
se il progetto, per le sue particolarita, richieda I'adozione di speciali misure di sicurezza; pianificare la successione di
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tutti i lavori necessari all’esecuzione dell’opera, dall’inizio fino alla sua ultimazione.

Eventuali varianti dovranno, peraltro, essere subordinate al’adeguamento del piano di sicurezza stesso; stimare i
costi della sicurezza, che non sono soggetti al ribasso, elaborando e/o inserendo le voci relative in un computo
metrico estimativo; redigere il cronoprogramma dei lavori, elaborato ai fini della sicurezza del cantiere; individuare le
situazioni di pericolo, provocate dall'interferenza delle diverse attivita lavorative, in particolar modo se queste saranno
effettuate da imprese diverse e/o da lavoratori autonomi; predisporre il fascicolo tecnico per gli interventi di
manutenzione che deve essere obbligatoriamente predisposto per I'esecuzione degli interventi futuri di
manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari alla conservazione dell’'opera. In sintesi, esso costituisce un
“manuale di istruzioni” del manufatto nel quale sono riportati: la programmazione delle manutenzioni e le indicazioni
degli interventi progettati per consentire I'esecuzione in sicurezza dei lavori successivi.

3. Direzione dei lavori, misurazione e contabilita dei lavori ed assistenza al collaudo:
L’attivita di direzione dei lavori dovra essere espletata mediante le seguenti prestazioni:
- Direzione dei lavori di tutte le opere;

- Misurazione e contabilita dei lavori, con controllo tecnico-contabile dei lavori che dovranno essere eseguiti a regola
d’arte ed in conformita con il progetto esecutivo ed il contratto; il predetto controllo dovra essere svolto mediante
frequenti visite al cantiere e con il supporto giornaliero di un assistente;

- Tenuta dei libretti di misura e di registri di contabilita;

- Accettazione dei materiali sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche cosi come previsto nell’art. 3 comma 2 della L.1086/71 ed in aderenza alle disposizioni
delle Norme Tecniche di cui all’art. 21 della predetta Legge;

- Liquidazione dei lavori;
- Emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- Assistenza al collaudo;

-Adeguamento dei manuali relativi al piano di manutenzione, previsti dalla normativa stessa, in relazione
all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

- Coordinamento delle fasi di attivita professionali di direzione dei lavori, e delle ulteriori attivita professionali di altri
professionisti. Tale coordinamento verra effettuato a cura e discrezione del Professionista incaricato, dovra garantire
omogeneita di vedute e di prestazioni finali fornite. Le riunioni collegiali, ritenute necessarie, verranno concordate di
volta in volta tra il professionista e il RUP; di tale riunione e di tutti gli altri incontri che saranno ritenuti necessari,
dovra essere redatto verbale a cura del Direttore dei Lavori, controfirmato da tutti i presenti.

Il Direttore Lavori dovra controllare il rispetto del cronoprogramma e verificare la concreta realizzazione delle opere
previste in progetto impartendo all’impresa le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte dell’impresa,
con la tempestivita dovuta in relazione alla gravitd dellinadempimento, dovra comportare la segnalazione del
comportamento omissivo al RUP.

Il Direttore Lavori dovra garantire nelle forme ritenute piu opportune, la costante reperibilita nell’orario di lavoro
dell'impresa, propria o di un proprio collaboratore per tutta la durata dei lavori; dovra comunque garantire la propria
personale presenza in cantiere almeno 2 (due) volte alla settimana e ogni qualvolta vengano svolte in cantiere
lavorazioni particolarmente importanti e significative, provvedera alla sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere,
del registro di cui al successivo paragrafo.

A riprova del puntuale adempimento del presente capitolato, dovranno essere annotati sul Giornale dei Lavori da
conservarsi in cantiere, le indicazioni e gli aggiornamenti puntualmente sottoscritti dal direttore dei lavori e/o dai
direttori operativi, le disposizioni impartite nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalita ed i tempi di risposta
dell'impresa, gli ordini di servizio.

Il Direttore Lavori verifichera la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato ed in possesso di
regolare iscrizione agli Enti Previdenziali e Assistenziali ovvero del DURC. L’impossibilita di ottenere il riscontro e la
documentazione predetta dovra essere segnalata al RUP. In particolare, il Professionista & tenuto alla compilazione,
con cadenza almeno bimestrale, di relazioni concernenti lo sviluppo dei lavori in rapporto al programma approvato, i
costi e gli impegni autorizzati, le inadempienze dell'impresa, i ritardi temporali delle varie fasi operative, 'ammontare
economico raggiunto e I'eventuale scostamento rispetto al cronoprogramma.

Il Direttore Lavori dovra altresi garantire I'assistenza relativamente ad adempimenti imposti al Committente da norme
cogenti e dovra svolgere, in collaborazione con il Responsabile Unico del Procedimento, tutti gli adempimenti
correlati all’'eventuale iscrizione di riserve da parte dell'Impresa esecutrice.

4. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:

Il coordinatore sovrintende e dispone quanto necessario per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante
'esecuzione dell'opera attenendosi alle misure contemplate dalla normativa vigente, citando in particolare il D.Lgs.
81/2008.

Il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, fra I'altro, dovra:

a) verificare il piano di sicurezza e coordinamento allegato al progetto esecutivo e adeguare il piano e il fascicolo in
relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

|
Capitolato Prestazionale Pagina 6/12



b) trasmettere formalmente, per conto del committente/responsabile dei lavori, a tutte le imprese esecutrici presenti a
vario titolo in cantiere, il piano di sicurezza e coordinamento con prova dell’'avvenuto ricevimento, unitamente Il'invito
esplicito alle stesse imprese a presentare eventuali proposte integrative che esse ritengano possano meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto;

c) richiedere, a tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, copia del piano operativo di sicurezza previsto
dallart. 9, comma 1, lettera c-bis del decreto, ne verifica I'idoneita assicurandone la coerenza con il piano di
sicurezza e coordinamento; per conto del committente/responsabile dei lavori, richiede una dichiarazione relativa
all’organico medio annuo, distinto per qualifiche, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
allINPS, all’INAIL e alle Casse Edili nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

d) pronunciarsi sulle proposte di cui alla lettera b) entro i successivi 10 giorni; nel caso le proposte non siano accolte,
trasmettere immediatamente il relativo diniego, adeguatamente motivato, al responsabile dei lavori e all'impresa; nel
caso di accoglimento, totale o parziale, delle proposte, il piano di sicurezza e coordinamento

deve essere immediatamente adeguato e ritrasmesso al committente/responsabile dei lavori e alle imprese.

Qualora il coordinatore per I'esecuzione non si pronunci nel termine previsto, le proposte s’intendono respinte. In
nessun caso le proposte di cui alla lettera b), possono comportare modifiche o adeguamenti dei prezzi di
aggiudicazione o dei costi per la sicurezza come gia determinati;

e) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

f) organizzare tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il coordinamento delle loro
attivita nonché la loro reciproca informazione;

g) verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

h) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni normative e alle prescrizioni dei piani di sicurezza e proporre
quando necessario la sospensione dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o
la risoluzione del contratto;

i) sospendere in caso di pericolo grave e imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

j) sottoscrivere gli stati di avanzamento lavori garantendo pertanto la liquidazione della relativa quota parte di oneri
della sicurezza.

k) produrre, a lavori ultimati, i documenti aggiornati relativi allopera eseguita con versione definitiva del fascicolo su
supporto cartaceo e magnetico Resta a completo carico del soggetto a cui & affidato l'incarico, ogni onere
strumentale, organizzativo, consultivo, necessario per [I'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli
organicamente esterno e indipendente dall'organizzazione dell'amministrazione committente.

ART. 4 — MODALITA’ E DURATA DELL’INCARICO
Le prestazioni elencate all’art. 3, dovranno essere ultimate, secondo la seguente tempistica:

a. Progettazione definitiva: entro e non oltre il tempo offerto in sede di gara e comunqgue entro e non oltre il termine
massimo posto a base di gara, pari a giorni 60 a decorrere dall’atto formale di affidamento.

b. Progettazione esecutiva (comprensiva del Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione): entro e
non oltre il tempo offerto in sede di gara e comunque entro e non oltre 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di
comunicazione da parte del RUP dell’atto di formale affidamento.

c. Direzione lavori, Misurazione e Contabilita lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
assistenza al collaudo: entro e non oltre la durata prevista per i lavori ed i collaudi, cosi come approvato
dall’Amministrazione.

Quando I'Affidatario riterra di aver portato a compimento le prestazioni previste, comunque nei termini sopra indicati,
sottoporra gli elaborati progettuali al RUP consegnando al protocollo dellA.O. n. 3 copie cartacee, debitamente
firmate e timbrate, di tutti i documenti nonché un esemplare completo del progetto, su supporto magnetico in formato
standardizzato modificabile tipo DXF o DWG, per gli elaborati grafici, tipo doc o .rtf per i restanti documenti, nonché
in formato pdf. In caso di mancata approvazione da parte dell Amministrazione, lo stesso avra la facolta di dichiarare
esaurito l'incarico e risolvere il rapporto contrattuale con I'Affidatario, senza possibilita, per quest'ultimo, di
opposizione o reclamo.

All'Affidatario verra in tali casi corrisposto quanto previsto per le prestazioni fino a quel momento effettivamente
eseguite, salvo che le progettazioni siano invece respinte per difetto di studio od inattendibilita tecnico economica.

In tal caso all’Affidatario non sara dovuto alcun compenso, né verranno risarcite eventuali spese gia sostenute.

ART. 5 - ONERI E OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO

L’Affidatario dell'incarico restera I'unico responsabile per le attivita di progettazione e di direzione dei lavori che
risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le
istruzioni ed i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali al Servizio tecnico competente.

L’Affidatario sara responsabile, per i danni provocati da errori od omissioni del progetto esecutivo, ai sensi della
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normativa vigente.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione, devono intendersi a completo carico
dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dellAmministrazione nel contratto
d’incarico.

In particolare, & fatto obbligo ed onere a carico dell’Affidatario quanto segue:

- partecipare, nella fase di stesura definitiva del progetto, ad incontri con scadenza, da definirsi a cura del
Committente, per una valutazione puntuale del lavoro;

- provvedere alla correzione, integrazione e/o rifacimento del progetto che, ancorché approvato, risulti errato,
inadeguato o incompleto nel corso della successiva fase di esecuzione dei lavori;

- considerare inclusi, nel corrispettivo, anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per
I'esecuzione della progettazione, con esclusione di quelli relativi ad eventuali varianti in corso d’opera;

- impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente “Capitolato
Prestazionale” ed offerti in sede di gara;

- trasmettere al RUP duplice originale di tutti i verbali inerenti i lavori (consegna lavori, sospensioni, riprese,
ultimazione ecc.) entro 5 giorni dalla sottoscrizione degli stessi;

- consegnare tutti gli altri documenti tecnico-contabili nei tempi stabiliti dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici. Eventuali maggiori oneri, dovuti a ritardi nei pagamenti non causati dal Committente, saranno a carico del
Direttore dei Lavori.

- assumere la responsabilita dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare a terzi, a causa di errori commessi
nella esecuzione della prestazione.

ART. 6 — ONERI DEL COMMITTENTE E COMPITI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Il Committente ed il RUP, personalmente o tramite tecnici all’'uopo designati, provvederanno a:

- controllare 'osservanza di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nel presente capitolato Prestazionale, negli
atti di gara, nel contratto e comunque nei documenti di incarico;

- seguire I'esecuzione del progetto e dei lavori, impartendo le necessarie istruzioni e verificando il rispetto delle
disposizioni impartite e dei tempi sopra indicati;

- controllare lo stato di avanzamento delle fasi di progettazione e delle lavorazioni, e che la loro esecuzione sia svolta
con la massima professionalita e secondo le istruzioni impartite;

- denunziare i vizi della progettazione e della direzione dei lavori, i ritardi e le altre eventuali inadempienze
riscontrate.

I controlli e le verifiche eseguite dal Committente e dal RUP e le disposizioni o prescrizioni da questi emanate, non
liberano I'Affidatario dagli obblighi e responsabilita inerenti alla buona esecuzione del progetto ed alla sua
rispondenza alle clausole previste dai documenti di incarico, né lo liberano dagli obblighi su di esso incombenti in
forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore.

ART. 7 - SUBAPPALTO

L’Affidatario & direttamente responsabile delle attivita di progettazione oggetto dell'incarico, non potra avvalersi del
subappalto ad eccezione delle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici (con esclusione delle relazioni geologiche), redazione grafica
elaborati progettuali (art. 31, comma 8). Le relazioni specialistiche, compresa quella geologica, pertanto non sono
subappaltabili. Esse dovranno essere redatte esclusivamente da professionisti inseriti nelle strutture di progettazione.

ART. 8 - RESPONSABILITA’ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO | TERZI

L’Affidatario & responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi ad esso affidati, restando
esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni, da esso esaminate ed accettate, sono idonee al raggiungimento di
tali scopi. Eventuali errori nella esecuzione dei lavori, conseguenti ad indicazioni/ordini della Direzione Lavori,
verranno imputati alla D.L. stessa. L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni del
personale del Committente incaricato delle verifiche sullo svolgimento della progettazione e della direzione dei lavori
ed accettate dall'Affidatario, non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilita dell’Affidatario.

L’Affidatario solleva il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi, dovuta a gravi errori di progettazione e
di direzione dei lavori. L’Affidatario € parimenti tenuto a rispondere della conformita dell’opera rispetto al progetto
approvato e del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e/o collaboratori.

ART. 9 — DANNI IMPUTABILI ALL’AFFIDATARIO

L’Affidatario € responsabile dei danni arrecati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o
colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque esso debba rispondere
nell’esecuzione dell’incarico.

ART. 10 — OBBLIGHI RELATIVI ALL’AUTORITA’ DI VIGILANZA
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L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 213 del D.Lgs 50/2016.

L’Affidatario si impegna. entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento, a trasmettere al RUP i dati di sua
competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta delle informazioni da comunicare
all'Osservatorio ai sensi dell’art. 213, comma 9. Nel caso in cui, per cause imputabili all’Affidatario, I’Autorita
sottoponesse il Committente alle sanzioni amministrative previste dall'art. 213 comma 13 D.Lgs. 50/2016,
I’Amministrazione si rivarra sul Professionista incaricato, fino alla concorrenza dell'importo della sanzione comminata.

ART. 11 - PROPRIETA’ DEL PROGETTO

Tutti gli elaborati grafici ed i documenti prodotti dall’Affidatario nell’espletamento dell'incarico, saranno di piena e
assoluta proprieta del’Amministrazione, che a proprio insindacabile giudizio, potra dare o meno esecuzione al
progetto, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterra opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che,
sempre a proprio insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che da parte dell’Affidatario possano
essere sollevate eccezioni di sorta.

ART. 12 — AUTORIZZAZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI

Le richieste di autorizzazione da inoltrare ad Enti pubblici e privati, necessarie per I'approvazione del progetto,
saranno predisposte dall’Affidatario, salvo quanto diversamente disposto dal Committente o da norme di legge o di
regolamento.

L’Affidatario sara inoltre tenuto a promuovere e a porre in atto tutti gli adempimenti utili per sollecitare il rilascio delle
autorizzazioni, informando tempestivamente il Committente degli eventuali rifiuti o ritardi degli Enti competenti ad
emettere i provvedimenti.

All'ottenimento delle autorizzazioni, I'Affidatario si obbliga, senza diritto ad alcun compenso, a rispettare le modalita
di lavoro e/o le condizioni e/o le prescrizioni eventualmente inserite nei suddetti provvedimenti.

ART. 13 -MANCANZE E/O INEFFICIENZE DELLA PROGETTAZIONE E/O DELLA DIREZIONE LAVORI

Qualora I'’Amministrazione accertasse la inidoneita di una qualunque parte del progetto oppure rilevasse
inadempienze agli obblighi stabiliti nell'incarico, richiedera all’Affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti,
riservandosi la facolta di fissare all’'uopo un congruo termine.

Se gli errori saranno rilevati durante la fase di realizzazione dei lavori oggetto della progettazione, I'Affidatario &
impegnato, a semplice richiesta del Committente, ad eliminare tali errori impartendo eventuali disposizioni dirette sul
luogo dove i lavori sono in corso.

Qualora I'Affidatario non provveda con prontezza ed entro i termini stabiliti ad eliminare le deficienze progettuali
rilevate, troveranno applicazioni le penali e comunque il Committente avra diritto di rivalersi per tutti i danni
conseguenti.

Tale diritto compete al Committente, anche se I'Affidatario sia intervenuto a portare le relative correzioni, nel caso
che tale intervento non sia comunque risultato sufficiente a prevenire i danni. L’Affidatario non avra diritto al
riconoscimento di costi addizionali per le correzioni e/o modificazioni al progetto e per gli interventi “in loco” di cui
sopra.

ART. 14 -MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE
Saranno ammessi mutamenti dei termini di ultimazione previsti all’art. 4 (modalita e durata dell'incarico) del presente
capitolato Prestazionale solo nell’eventualita di:

a. sospensione disposta dal Committente;

b. cause di forza maggiore o comunque non imputabili all’Affidatario, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti
delle Pubbliche Autorita che rendano temporaneamente non realizzabile la prosecuzione della prestazione.

La sospensione delle attivita di progettazione di cui al punto a. potra essere disposta dal Committente in qualsiasi
momento mediante comunicazione scritta via PEC. Ogni qualvolta si verifichi una delle cause di cui al punto b., che
possa dar luogo a mutamento dei termini di ultimazione, I'Affidatario sara tenuto a presentare al Committente entro
un giorno dal verificarsi dell’evento impeditivo, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande di
proroga dovranno essere sempre debitamente motivate e documentate. Accertato il diritto alla proroga, il
Committente ne stabilira I'entita, salva la facolta dell'Affidatario di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per
iscritto.

Qualora il Committente non ritenesse fondate le ragioni che hanno indotto il D.L. a sospendere i lavori, ne dara
immediata comunicazione al D.L. medesimo, che entro 5 giorni potra formulare le proprie osservazioni. In tali casi, il
Committente, attraverso il Responsabile Unico del procedimento, potra comungue ordinare al D.L. la ripresa dei
lavori non ritenendo idonee le cause che hanno motivato la sospensione medesima.

ART. 15 - CONTESTAZIONI

Ciascuna delle parti deve aderire alla richiesta dell’altra di contestare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi
situazione o fatto verificatosi durante I'esecuzione dell'incarico. Tale richiesta deve essere avanzata mediante
comunicazione scritta debitamente documentata, quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora
contestabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile
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dell’'omissione. L’Affidatario deve segnalare, in modo particolareggiato e tempestivo, ogni irregolaritd riscontrata
nell’esecuzione di altre attivita non di sua competenza, ma che possono interferire con la propria opera e/o
condizionarla.

ART. 16 — RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI INCARICO

E’ facolta dellAmministrazione committente risolvere il contratto in ogni momento quando il tecnico incaricato
contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e
istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la
produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei
confronti di autorita pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine alloggetto delle
prestazioni.

2. E’ altresi facolta del’ Amministrazione committente risolvere il contratto qualora il tecnico incaricato, in assenza di
valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle
modalita di espletamento delle prestazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente capitolato.

3. Il contratto potra altresi essere risolto in danno al tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’'ordine professionale di appartenenza; in caso di tecnico incaricato

strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura
professionale sostitutiva;

b) in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione con terzi;

c) nel caso previsto dall’art. 22 del presente Capitolato Prestazionale (penali per ritardi);

d) nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto ai termini stabiliti, qualora tale ritardo superi il tempo
massimo per la progettazione indicato all’articolo 4 del presente capitolato.

e) perdita o sospensione della capacita a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento
giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalita organizzata;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia
assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’articolo 7;

g) l'aggiudicatario si € trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80,
comma 1, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto
essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i
settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1;

h) superamento dei tempi massimi ai sensi dell’articolo 22;

4. La risoluzione awviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15
(quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di
recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART. 17 - CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

Il compenso previsto per le attivita oggetto dell’incarico € stato considerato al netto degli oneri previdenziali e dell'IVA
da prevedersi nei termini di legge. L'ammontare del corrispettivo, al lordo del ribasso offerto in sede di gara include il
rimborso delle spese e dei compensi accessori. Qualora nel corso della progettazione o della esecuzione dei lavori
emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle previste dal presente
capitolato Prestazionale, i professionisti incaricati potranno svolgerle solo e soltanto dopo che sia stato adottato, dal
Committente, apposito provvedimento di approvazione delle prestazioni medesime e di impegno della relativa spesa.

L'importo complessivo indicato nel presente Capitolato Prestazionale costituisce un limite di spesa che puo essere
superato soltanto a seguito di adozione di idoneo provvedimento da parte del’Organo competente che approvi,
preventivamente ad ogni prestazione, 'aumento della somma stessa.

ART. 18 — VARIANTI IN CORSO D’OPERA

Le eventuali perizie che si rendessero necessarie e che comportino aumenti di spesa con variazioni in piu 0 in meno
nelle quantita e/o tipologie di opere previste dal progetto originario verranno compensate singolarmente per ogni
categoria e classe di opere nel seguente modo:

- il compenso per la rielaborazione della progettazione relativa alla eventuale variante viene determinato per
differenza fra I'onorario riferito all'importo lordo pari al progetto originario maggiorato con le quantita variate in pit o in
meno e I'onorario riferito all'importo lordo del progetto originario;

- eventuali variazioni che si rendessero necessarie al Piano della sicurezza a causa di perizie di variante e
suppletive, verranno compensate per differenza fra I'onorario riferito allimporto lordo di perizia e I'onorario riferito
all'importo lordo del progetto originario.

In entrambi i casi, i predetti compensi sono soggetti all’applicazione del ribasso offerto dall’Affidatario in sede di gara.

Qualora la necessita di introdurre varianti o integrazioni al progetto originario dovesse dipendere da cause
addebitabili ad errori 0 omissioni del progetto definitivo o esecutivo, nessun compenso & dovuto al Progettista,
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qualora incaricato della redazione della relativa perizia, restando salve le derivanti responsabilita.

All'Affidatario, non spetta altresi alcun compenso, rimborso, indennita o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o
aggiunte che siano richieste in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero a carenza
di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del piano di sicurezza.

Non sono altresi dovuti compensi, rimborsi, indennita o altro, per le modifiche discrezionali introdotte in corso d’opera
dal direttore dei lavori.

ART. 19 - PAGAMENTI

| compensi relativi alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi quelli per la prestazione di coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione) saranno corrisposti, come gia detto in precedenza, dopo I'approvazione del
relativo progetto da parte del’Amministrazione e fermo restando il rilascio di autorizzazioni, permessi, nulla osta,
pareri ecc. da parte di altri Enti. Qualora, decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione dei progetti, tali
approvazioni non siano ancora intervenute per cause non imputabili allAffidatario, questi ha diritto al pagamento
degli onorari maturati.

I compensi inerenti la direzione dei lavori saranno corrisposti in successivi acconti, in corrispondenza degli stati di
avanzamento e proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti, salvo quanto eventualmente convenuto nel
documento contrattuale.

Durante I'esecuzione dei lavori, gli acconti saranno liquidati nella misura di nove decimi degli onorari maturati. Il
saldo verra liquidato dopo I'approvazione degli atti di collaudo. L’Amministrazione liquidera il compenso fatturato
entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione all Amministrazione di regolare fattura.

Nel caso di risoluzione del contratto di appalto dei lavori, I'onorario € commisurato all'importo complessivo dei lavori
eseguiti. Il relativo importo € liquidato dopo I'avvenuta approvazione del collaudo dei lavori eseguiti.

Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista nel caso in cui i lavori, per qualsiasi motivo non siano
comunqgue iniziati.

ART. 20 - GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi del D.Lgs 50/2016 e della direttiva ANAC non €& dovuta da parte dei concorrenti la presentazione della
cauzione provvisoria ma di quella definitiva in capo all’aggiudicatario e la prestazione di una copertura assicurativa
per la responsabilita civile e professionale,per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza, per
tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ai sensi dell’ art. 24,
comma 4, del Codice.

ART. 21 — ESECUTIVITA’ DEL CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Il presente Capitolato prestazionale € parte integrante e sostanziale del documento contrattuale con il quale sara
regolato il rapporto tra il Professionista incaricato e '’Amministrazione. Esso & impegnativo a tutti gli effetti per il
Professionista sin dal momento della presentazione dell’offerta, per tutti i servizi oggetto della procedura ad evidenza
pubblica.

ART. 22 — PENALI PER RITARDI

Il mancato rispetto dei termini convenuti per l'ultimazione delle varie fasi della progettazione comporta il diritto del
Committente (art. 257 c. 3 DPR 207/2010) ad applicare una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del corrispettivo
previsto, per ogni giorno di ritardo. La penale complessiva non potra comunque eccedere il 10% dell’importo globale
del compenso. Verificandosi un ritardo superiore a 10 (dieci) giorni oltre il termine massimo, il Committente ha la
facolta di applicare la risoluzione di cui all’art. 16. E’ comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento
del danno conseguente ai ritardi dei termini previsti all’art. 4.

ART.23 — TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell’'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia" e ss. mm. e ii., I'affidatario deve utilizzare uno o piu conti correnti bancari o postali,
accesi presso Banche o presso la Societa Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva, alle commesse
pubbliche. Tutte le transazioni relative all'oggetto contrattuale, dovranno essere effettuate esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena
tracciabilita delle operazioni, riportando l'indicazione del codice identificativo di gara.

L'Aggiudicatario ed i subcontraenti sono tenuti, a trasmettere al’Amministrazione aggiudicatrice, per ogni
subcontratto affidato, le informazioni di cui ai co. 2, 7 e 9 dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, quelle di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge 136/2010 e quelle di cui comma 5, lettera h), art. 80, D.Igs. 50/2016.

Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, dovranno essere comunicati al Settore GEF dell’A.O. dei Colli -
entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti gia esistenti, dalla loro prima utilizzazione. Nello
stesso termine dovranno essere comunicati le generalita ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi, e successivamente, ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

ART. 24 - PROTOCOLLO DI LEGALITA
Ai sensi del Protocollo di Legalita siglato il 01/08/2007 tra il Prefetto di Napoli, la Regione Campania, la Provincia di
Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli, ANCI Campania e al quale la stazione appaltante ha
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aderito, il concorrente dovra accettare espressamente le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli
adempimenti ivi previsti a carico della stazione appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

ART. 25 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L’affidamento dell’incarico € soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana. Per eventuali controversie in ordine
all’esecuzione dell'incarico o alla sua risoluzione, si fara ricorso alla Autorita Giudiziaria Ordinaria. 1l Foro di
competenza € quello di Napoli. E’ esclusa la competenza arbitrale.

ART. 26 — DISPOSIZIONI FINALI
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, comprese quelle di eventuale registrazione fiscale
saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa.

In caso di registrazione fiscale, le parti chiederanno l'applicazione dell'imposta fissa, ai termini del D.P.R. 6/04/1986,
n° 131, trattandosi di prestazioni soggette ad IVA.
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