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PREMESSA
La presente relazione illustra gli interventi che si intendono realizzare nell'ambito dell'intervento di efficientamento
energetico del Centro Traumatologico Ortopedico dell'A.O.R.N. Azienda Ospedaliera dei Colli, in relazione alle

risultanze ottenute dalla diagnosi energetica effettuata ed allegata alla presente.

CARATTERIZZAZIONE DELL'EDIFICIO OGGETTO DI INTERVENTO

L'edificio in esame ¢ il Cento Traumatologico Ortopedico (C.T.0.) dell’A.O.R.N. Azienda Ospedaliera dei Colli, sito in
viale Colli Aminei n. 21 nel Comune di Napoli.

L’edificio, si presenta in pianta di forma irregolare, costituito da diversi corpi di fabbrica, con sei piani fuori terra ed

uno seminterrato con un'altezza di interpiano di 3.20 - 3.60 m in ragione dei diversi piani.

Figura 1 - Inquadramento edificio oggetto di intervento




Figura 2 — Rilevo fotografico dell'involucro edilizio

Le caratteristiche principali dell’edificio sono le seguenti:

Destinazione d’uso: Edificio pubblico a destinazione ospedaliera;

Volume (V) delle parti di edificio abitabili o agibili climatizzate & di 80.176,93 m?, al lordo delle strutture che
lo delimitano;

Superficie esterna disperdente (S) che racchiude tale volume & di 17.137,80 m?

Il rapporto S/V (Fattore di forma) e paria 0.21 m*

Le caratteristiche climatiche dell’area, ricadente in zona C, determinate in base alla norma UNI 10349.

Dal sopralluogo effettuato, infatti, sono state desunte le seguenti caratteristiche relative alle diverse parti dell’edificio:

Chiusura verticale esterna di tipo opaco:

realizzata con una muratura di blocchi forati di laterizio dello spessore massimo pari a 40 cm, rifinita con
intonaco semplice dello spessore di 3 cm, presenta scarse caratteristiche di resistenza termica nello scenario
relativo allo stato attuale dell'edificio, ovvero:

U trasm = 0.761 W/m2K

Partizione orizzontale primo calpestio:

Il solaio del piano seminterrato, presenta la seguente trasmittanza termica, nello scenario relativo allo stato
attuale dell'edificio:

U trasm cop = 0.887 W/m2k.

Partizione orizzontale esterna:

costituita da un solaio latero-cementizio, rivestita da una guaina bituminosa. La trasmittanza termica, nello
scenario relativo allo stato attuale dell'edificio, risulta:

U trasm cop = 1.646 W/m2k;

La parte di copertura rivestita dalla sola guaina risulta soggetta anche a fenomeni di condensa interstiziale.

Serramenti:



caratterizzati da telai in alluminio e vetro semplice, caratterizzati da prestazioni termiche molto scadenti,
rilavando infatti i seguenti valori di trasmittanza:

Uinfissi: 5.799 W/m2K.

Per la definizione di tutte le componenti impiantistiche presenti, & stata condotta un'analisi di dettaglio, mediante
accurati sopralluoghi, al fine di produrre un censimento delle differenti tipologie impiantistiche presenti ed, in
particolare, delle caratteristiche dei differenti macchinari utilizzati.

Impianto riscaldamento

L'impianto di riscaldamento risulta alimentato da due generatori di calore da 1600 kw ognuno, situati nel locale
tecnico sito al piano seminterrato. Tali generatori alimentano nei differenti piani elementi radianti o split.

Impianto Condizionamento

L'impianto di raffrescamento presenta notevoli difformita nei differenti piani. Difatti, esiste una centrale frigo
costituita da due gruppi, rispettivamente da 350 e 550 kw, che alimenta l'intero presidio, seppur con alcune
integrazioni. Sono, infatti, presenti un gruppo frigo a servizio del piano secondo da 350 kw ed un'altro gruppo a
servizio del piano quinto da 300 kw. Nondimeno, sono presenti, nei differenti piani, n. 60 unita autonome

Impianto ACS

Per la produzione di acqua calda sanitaria, & previsto un generatore di calore a metano da 350 kw, posizionato nel
locale tecnico al piano.

Impianto UTA

Il plesso & dotato di differenti impianti di trattamento aria a servizio delle varie utenze previste (ambulatori, sale
operatorie, radiologia). Le unita sono posizionate ai diversi livelli della copertura.

L'insieme di informazioni raccolte & stato analizzato, al fine di conoscere i consumi di energia e, conseguentemente,
individuare gli interventi migliorativi atti a ridurli. In particolare, attraverso il software TERMUS, sono state condotte
dettagliate simulazioni, volte a conoscere approfonditamente lo stato di fatto e verificare le carenze, sia dell'involucro
edilizio, in termini di trasmittanza, sia del sistema impiantistico. In particolare, sono state messe in evidenza i consumi
e le emissioni di CO2 dell’edificio nella sua attuale configurazione, evidenziando una prestazione energetica della

condizione ante intervento appartenente ad una classe F.
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Figura 3 — Grafico delle prestazioni energetiche — stato di fatto



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI PROGETTO

Sulla scorta dei risultati della diagnosi energetica, allegata alla presente relazione, si prevedono una serie di interventi
rivolti all'efficientamento dell'intero complesso ospedaliera.

L'intervento prevede, anzitutto, l'adeguamento dell'involucro esterno. Gli interventi sull'involucro risultano
fondamentali ai fini di ridurre le dispersioni termiche e, conseguentemente, ridurre il fabbisogno, sia estivo che

invernale, nei differenti ambienti. Gli interventi, inoltre, sono rivolti ad un adeguamento dei valori di trasmittanza,

secondo quanto imposto dal D.M. del 26/06/2015.

In particolare, i pacchetti proposti consentono di raggiungere valori di trasmittanza nel rispetto dei limiti imposti dal

decreto, rispettando i valori di riferimento all'anno 2021.

Dunque, gli interventi sull'involucro edilizio prevedono:
. Realizzazione di un cappotto (Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,279 W/mgK) costituito da:
- Collante-rasante.
- PANNELLO RIGIDO IN RESINA FENOLICA spessore 50 mm, fissato con tasselli per ancoraggio
meccanico.
- RASATURA S5 mm.
- RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA sterno:
. Coibentazione del solaio di copertura (Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,291 W/mgK) costituito
da:
- MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE - 4 mm.
- MASSETTO PROTETTIVO DI 40 mm armato con rete elettrosaldata @ 6/20%20.
- SISTEMA ISOLANTE TERMICO COSTITUITO DA UNA MEMBRANA BITUMINOSA E LISTELLI DI LANA DI
VETRO - 90 mm.
- BARRIERA AL VAPORE - 4 mm.
. Isolamento del solaio di primo calpestio (Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,347 W/mgK)
costituito da:
- Collante-rasante 4 mm.
- PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO spessore 80 mm, fissato con tasselli per ancoraggio
meccanico.
- RASATURA S5 mm.
- RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA
. Rifacimento dell'intonaco nei vani scala, con intonaco interno di tipo termoisolante con inerti di sughero e
argilla, (Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,51 W/mqgK).
. Sostituzione degli infissi esistenti con serramenti in PVC (Valore trasmittanza raggiunta da progetto 1,42
W/mgK), nel rispetto delle forme e delle cromie preesistenti. Il davanzale esterno, in conformita allo spessore del
cappotto termico, sara realizzato con scossalina metallica, mentre quello interno sara realizzato con soglia in marmo
incollata su quella esistente. Per gli infissi esposti a SUD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro esterno 8mm con
coating su pos.2 + Intercapedine 16 mm con riempimento di Argon 90%+ Vetro stratificato 5+2+5. Per gli infissi esposti

a NORD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro esterno 8mm + Intercapedine 16 mm con riempimento di Argon



90%+ Vetro stratificato 5+2+5 con coating su pos.3. Per gli infissi dei servizi igienici, il vetro esterno sara di tipo

satinato con effetto opaco.

Alla luce degli interventi effettuati sull'involucro ed in base allo stato degli impianti presenti nel plesso ospedaliero,

sono stati definiti gli interventi sul sistema impiantistico.

In particolare, atteso il buono stato degli impianti di trattamento aria presenti si € scelto di non intervenire su tale

tipologia di impianto, atteso che i risparmi riconducibili ad una variazione delle macchine UTA non sarebbero stati tali

da giustificare il costo dell'investimento.

Dunque, gli interventi impiantistici previsti possono riassumersi nei seguenti:

Sostituzione dei gruppi frigo della centrale posta nel giardino del plesso e dalla potenza complessiva di 900 kw

mediante due macchine, la prima di potenza 313 kW e EER 2,58, |la seconda di potenza 480 kW e EER 2,57;

Eliminazione di tutte le unita autonome presenti;

Inserimento di sistemi di termoregolazione sull'attuale impianto di riscaldamento;

Sostituzione del generatore di calore per la produzione di ACS da 350 kw con sistemi modulari a cascata a

condensazione;

Inserimento di pannelli fotovoltaici per la produzione di 130 kw;

Solare termico su una superficie di 100 mq per produzione di ACS;

Sostituzione delle esistenti lampade fluorescenti con sistemi a LED;

Inserimento di un sistema di gestione e monitoraggio energetico.

Gli interventi proposti consentono di abbattere notevolmente i consumi energetici, consentendo un passaggio da una

Classe energetica F, definita in base alle condizioni dello stato di fatto, ad una Classe energetica C.
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Figura 4 — Grafico delle prestazioni energetiche — stato di progetto

RICORSO AL CONTO TERMICO 2.0

Si rappresenta, inoltre, che I'Azienda Ospedaliera, ai sensi del DM del 16 febbraio 2016, ha fatto richiesta di

concessione degli incentivi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza

energetica.

In particolare, avendo proceduto all'inserimento dei dati dell'intervento sin ora descritto sul sistema GSE, ha ottenuto

I'incentivo di 652.530,00 €, cosi come si evince dalla seguente tabella:



Tipologia Intervento Ammontare incentivo

1.A Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato 400.000,00 €

1.B Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il 75.000,00 €

volume climatizzato

1.F Sistemi di illuminazione interna ed esterna negli edifici di Pubbliche 70.000,00 €

Amministrazioni

1.G Sistemi efficienti di building automation negli edifici di Pubbliche 50.000,00 €

Amministrazioni

2.C Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar 1.100,00 €
cooling

2.E Sistemi ibridi a pompa di calore (abbinate a caldaie a condensazione) 41.580,00 €
DE - APE Diagnosi Energetica (DE) ed Attestato di Prestazione Energetica 15.000,00 €
(APE)

TOTALE 652.680,00 €

(sottratto il contributo GSE di 150 €)

Considerando, inoltre, quanto definito dalla Regione Campania nella deliberazione n.632 del 18/10/2017, ovvero che
per ottenere i benefici dei fondi dell'Azione 4.1.1 del POR FESR 2014-2020 per |'efficientamento energetico, oltre
all'accesso agli incentivi del Conto Termico 2.0, gli Enti Beneficiari, e dunque I'AORN dei Colli, debbano prevedere che
gli importi derivanti da tali incentivi devono essere utilizzati per ampliare gli interventi previsti di efficientamento
energetico, si e proceduto ad una rimodulazione degli interventi previsti al fine di massimizzare ulteriormente
I'efficientamento conseguito.
In particolare, si € inteso prevedere in aggiunta i seguenti interventi a completamento di quelli descritti in precedenza:

e Incremento del cappotto termico anche alle aree dei cortili interni ed inserimento di specifici interventi di

riduzione dei ponti termici in presenza di balconi e cordoli;
e Posain opera diintonaco termico nei vani scala;
e Incremento della superficie da destinare a fotovoltaico fino alla produzione di circa 170 kw;

e Incremento dell'isolamento in copertura anche per la zona di ingresso al complesso ospedaliero.

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

Il calcolo sommario della spesa e stato redatto individuando, sulla base del prezziario regionale attualmente vigente,
un costo parametrico associato alla relativa lavorazione rapportato poi all’entita dimensionale della stessa. Di seguito,
si riporta la tabella riepilogativa dei costi parametrici individuati, evidenziando che sono state computate anche le
demolizioni e lo smaltimento dei volumi di risulta.

La determinazione dei costi parametrici & stata desunta secondo la stessa procedura applicata dall’Autorita di
Vigilanza dei Lavori Pubblici nella determinazione dei costi standardizzati individuando, gli ambiti funzionali in cui
scomporre le lavorazioni ed i relativi coefficienti correttivi funzione delle tecniche realizzative, della manodopera e
della cantierabilita.

Di seguito, si riporta la tabella di sintesi dei costi parametrici individuati ed il relativo quadro economico.




Lavorazioni Quantita Unita Costo unitario Costo totale
Cappotto esterno 11200 mq € 65,00 € 728.000,00
Isolamento Vano scala 3000 mq € 20,00 € 60.000,00
Infissi 1618 mq € 465,00 € 752.370,00
Isolamento copertura 6870 mq € 100,00 € 687.000,00
Ponteggio 3000 mgq € 35,00 € 105.000,00
Rimozioni macchine 1 acorpo € 150.000,00 € 150.000,00
Sostituzione lampade con LED 6500 cad € 125,00 € 812.500,00
Sistema di Gestione 1 corpo € 150.000,00 € 150.000,00
Fotovoltaico 172 kw € 1.400,00 € 240.800,00
Solare 100 mq € 200,00 € 20.000,00
Opere edili 1 acorpo € 1.218.725,00 € 1.218.725,00
Gruppo frigo e caldaia ACS 1 acorpo € 228.135,00 € 228.135,00
TOTALE € 5.152.530,00
QUADRO ECONOMICO
A.l. IMPORTO LAVORI POR FESR 2014-2020 € 4.500.000,00
A.1.1 IMPORTO LAVORI INCENTIVO CONTO TERMICO 2.0 €652.530,00
A.2. ONERI PER LA SICUREZZA speciali € 50.000,00
A TOTALE IMPORTO LAVORI (A1+A2) €5.202.530,00
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B.1. PUBBLICITA' €5.000,00
B.2. IVA LAVORI IL 10% SU A1+A2 €455.000,00
B.2.1 IVA LAVORIIL 10% SU A1.1 (a spese della AORN) €65.253,00
B.3 SPESE TECNICHE €450.000,00
B.4 SMALTIMENTO RIFIUTI €200.000,00
B.5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO € 20.500,00
B.6 ONERI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO € 20.000,00
B.7 CASSA 4% su B3+B6 € 18.800,00
B.8 IVA 22% SU (B1+B3+B4+B6+B7) €152.636,00
B.9 IMPREVISTI € 128.064,00
SOMMANO €1.515.253,00
TOTALE COMPLESSIVO A+B €6.717.783,00




STUDIO DI PREFATTIBILITA AMBIENTALE

L'intervento in oggetto prevede interventi di riduzione del fabbisogno termico del plesso. In particolare, verranno

realizzati i seguenti interventi di sull’involucro edilizio:

e realizzazione di un cappotto termico;

e  sostituzione di un sistema infisso-vetro pil performante con telaio il PVC e vetri basso emissivi per i fronti

nord ed est e selettivi per i fronti sud ed ovest;

e realizzazione di intonaco termico all’interno dei vani scala;

e coibentazione del solaio di copertura

coibentazione del solaio del piano terra.

Gli interventi si efficientamento del sistema impiantistico saranno:

e sostituzione della centrale frigo;

e sostituzione generatore di calore per ACS;

e sostituzione dell'impianto solare termico per produzione ACS;

e realizzazione impianto fotovoltaico;

e adeguamento dell'impianto elettrico e sostituzione dell'attuali lampade a fluorescenza con sistemi di

illuminazione a led;

e impianto di gestione.

Da un punto di vista urbanistico, |'area oggetto di intervento ricade in zona Fe ed & soggetta alle norme di attuazione

approvate in sede di adozione della Variante al PRG, giusto DECRETO N. 35 del 19/02/2001, relative alle STRUTTURE

PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO E COLLETTIVO.

Inoltre, I'area non risulta perimetrata nelle cartografie del Piano per Assetto Idrogeologico adottato con delibera n°11

del 10/05/2002 (aggiornamento 2010 e s.m.i.). L’area, inoltre, risulta confinante ma non rientrante nella

perimetrazione del parco regionale metropolitano delle colline di Napoli.
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Figura 5 — Analisi dei vincoli




INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI AMBIENTALI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA
La realizzazione degli interventi comportera, come d’altra parte tutte le categorie di opere, inevitabili ripercussioni di

carattere ambientale.
L’individuazione di tali conseguenze pud essere piu sinteticamente ed efficacemente condotta facendo riferimento da
un lato, alle singole componenti ambientali (atmosfera; ambiente idrico; suolo e sottosuolo; vegetazione, flora e
fauna; rumore e radiazioni; paesaggio; salute pubblica) e dall’altro, alle caratteristiche del sito e dell'opera in grado di
determinare un impatto sull'ambiente (Fattori), quali:

e Occupazione del suolo;

e  Approvvigionamento materiali;

e  Smaltimento materiali;

e  Emissioni sonore;

Di seguito, si riporta una breve disamina degli effetti che ciascun fattore determina sulle singole componenti

ambientali.

DETERMINAZIONE DELL’ENTITA DEGLI IMPATTI DI CIASCUN FATTORE SULLE COMPONENTI AMBIENTALI
Durante le fasi di costruzione dell'opera potranno aversi, come del resto in vicinanza di qualunque cantiere, criticita
ambientali dovute essenzialmente all’emissione di polveri, intralci con la viabilita, nondimeno si potra riscontrare un
incremento temporaneo della rumorosita ambientale, la distruzione di specie vegetali.

Tali impatti, atteso il carattere di provvisorieta da cui sono affetti, possono generalmente ritenersi poco rilevanti e
comunque i loro effetti tendono ad esaurirsi con I'ultimazione dell'opera.

Per ridurre l'entita degli impatti che si determinano, durante i lavori di costruzione, dovranno essere adottati
provvedimenti precauzionali quali, ad esempio, I'utilizzo di macchine silenziate, per diminuire i rumori e, I'aspersione

di acqua sulle aree impegnate dal cantiere.

OCCUPAZIONE DEL SUOLO
Gli impatti causati dall'occupazione del suolo sono legati al suo mutato utilizzo. Tale problema, nel caso in esame, non
riguarda le aree oggetto dell’'intervento, in quanto non si effettueranno dei cambiamenti ulteriori rispetto all'attuale

destinazione d'uso delle aree.

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALI E SMALTIMENTO MATERIALI

La necessita di reperire, possibilmente nei pressi del cantiere, i materiali necessari alla realizzazione dell'opera e di
smaltire in maniera adeguata i prodotti di risulta & causa di impatto su diverse componenti ambientali. Gli effetti
negativi si risentono, infatti, sulla qualita dell'aria e del suolo, sulla salute della popolazione, sulla fauna, sul paesaggio
e sul livello sonoro. In fase esecutiva, le scelte progettuali verranno effettuate, come detto, con I'obiettivo di limitare
al massimo i volumi di prodotti di risulta.

Ai fini dello smaltimento, sono stati computati in via preliminare gli oneri di discarica per il materiali di risulta in linea

con quanto stabilito dal D.G.R.C. n. 508 del 04.10.2011, salvo poi, in corso di esecuzione, il produttore fornisca un
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progetto di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, ai sensi del DM 161/2016 ed s.m.i per il relativo reimpiego corredato
dalle relative approvazioni di legge.

EMISSIONI SONORE

Tra le diverse forme di inquinamento, una considerevole attenzione & stata posta, negli ultimi anni, ai problemi causati
dal rumore. Esso, infatti, puo essere fonte di disagi e, se sono superati certi livelli, anche di danni fisici per le persone
che ad esso vengono esposte.

Nel caso delle opere in esame, le maggiori fonti di rumore sono costituite dalle attivita lavorative connesse con le
operazioni di esecuzione delle opere. | soggetti maggiormente esposti sono ovviamente gli operai, i quali dovranno
essere dotati di idonea attrezzatura per limitare gli effetti causati dalle emissioni sonore, le caratteristiche tecniche dei
diversi dispositivi di protezione dovranno essere conformi sia alla normativa di settore, che alle prescrizione contenute
nel piano di sicurezza e coordinamento, da redigere in sede di progettazione esecutiva.

Gli effetti negativi generati dalle emissioni sonore attribuiti alle lavorazioni in generale, sono causa di danno anche alla
fauna presente che caratterizza i luoghi. Tuttavia, attesa la provvisorieta dei lavori e le tecniche impiegate per la

messa in opera dei materiali, tali effetti sono da considerarsi trascurabili e nel complesso reversibili.

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA
ANAGRAFICA DEL CANTIERE
INFORMAZIONI GENERALI

Natura dell'opera da realizzare

INTERVENTO DI ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DEL PLESSO OSPEDALIERO C.T.O.
DELL’A.O.R.N. DEI COLLI

Indirizzo preciso dei Cantiere :

Viale Colli Aminei 21 - Napoli

Numero di uomini/giorno previsto:  da definire in fase di progettazione esecutiva

OPERE DESCRIZIONE

Interventi sull’involucro (cappotto termico,
sostituzione sistema infisso/vetro, isolamento
della copertura, coibentazione del solaio piano

terra, realizzazione intonaco termico nei vani
Opere di efficientamento dell’involucro edilizio e
scala) e realizzazione di sistema impiantistico a
di impianti di produzione e sistemi passivi con
risparmio energetico (sostituzione gruppi frigo e
adeguamento degli impianti di distribuzione del
caldaia ACS, sostituzione di solare termico e
complesso
realizzazione impianto fotovoltaico,

adeguamento impianto elettrico ed utilizzo di
sistemi di illuminazione a led, installazione di

sistema di gestione )
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Come si evince dal prospetto sopra riportato il livello dimensionale dei cantiere é tale da richiedere il
piano di sicurezza e di coordinamento (art. 90 c. 3 dei D.Igs. 81/2008)
E' comunque fatto obbligo ai datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nei cantieri
operi un'unica impresa, (art. 9 c. 1) anche familiare o con meno di dieci addetti:
e Diadottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIll del D.Lgs. 81/2008;
e Di curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se dei caso, coordinamento
con il committente o il responsabile dei lavori;
e Dicurare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
e Diredigere il piano operativo di sicurezza.
E' comunque fatto obbligo ai datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel
caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, (art. 96 D.lgs. 91/2008) anche familiare o con meno di dieci
addetti:
e Di adottare le misure conformi alle prescrizioni di cui all' allegato Xlll dei D.Lgs. 81/2008 e le
prescrizioni di cui al Titolo Il del D.Lgs. 81/2008 ( e successive modifiche del D.Lgs 106/2009);
e Di predisporre I'accesso e la recinzione del cantiere con modalita chiaramente visibili e individuabili;
o Di curare la disposizione o |'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o
il ribaltamento;
e Di curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la
loro sicurezza e la loro salute;
e Di curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;
o Di curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;

o Di redigono il piano operativo di sicurezza di cui all' articolo 89, comma 1, lettera h).

Il datore di lavoro dell' impresa esecutrice deve presentare, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 (art. 2, c. 1, lettera
i) e successive modifiche, un piano operativo di sicurezza (P.0.S.) per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilita nell'organizzazione dei cantiere e nell'esecuzione dei lavori: questo
verra considerato come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui
all'art. 100 D.Lgs. 81/2008 ed al quale deve essere coerente (art. 92, c. 1, lettera b).

Il P.O.S. va trasmesso o messo a disposizione del Coordinatore per l'esecuzione (art. 13, c. 3) e dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (art. 12, c. 4). | datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori (art.100, c.4). Il P.O.S. va
trasmesso prima dell'inizio dei rispettivi lavori all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della

congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione. | lavori hanno inizio dopo
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I'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15

giorni dall'avvenuta ricezione (art.101, c.3). L'impresa ha I'obbligo di fare osservare ai propri dipendenti

quanto stabilito nel predetto piano e fornire loro i dispositivi di protezione individuale (D. P. L) ed i mezzi

di lavoro adeguati, il Direttore di Cantiere ne verifichera I'uso e I'adeguatezza.

DOVERI DEL COMMITTENTE

1.

I. I committente e' tenuto ad attenersi ai principi e alle misure generali di tutela disciplinate dall'art.
15 del DLgs 81/2008 e s.m.i., riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro, e all'adempimento degli obblighi che gli derivano dal DLgs 81/2008, successive
modifiche e integrazioni.
Il committente, almeno venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, deve trasmettere la notifica
preliminare d'inizio lavori, conforme all'Allegato XII dei DLgs 81/2008, integrata con I'entita uomini /
giorno, attestante altresi la redazione dei piani di sicurezza, come disposto dagli articoli 7, c. 11, e 9,
c. 2, della legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, in materia di concessioni edilizie, oltre all'Azienda
unita sanitaria locale, alla Direzione provinciale dei Ministero dei lavoro e della previdenza sociale, all’
I.N.P.S. e all'l.N.A.l.L. e alla Cassa edile, competenti per territorio. | cantieri da notificare (art. 99 DLgs
81/2008) sono quelli dell'art. 90, c. 3,; quelli che seppure non soggetti inizialmente a notifica, lo
divengono per effetto di successive varianti e quelli nel quali, pur operando una sola impresa, si
presume che vengano eseguiti lavori pari o superiori a 200 uominigiorno.
Gli enti previdenziali e assicurativi e la stessa Cassa edile verificano la regolarita contributiva delle
imprese affidatarie delle opere e lavori, anche in subappalto, e comunicano le irregolarita riscontrate
al committente e al comune, dove ha sede il cantiere, il quale, in tal caso, ordina la sospensione dei
lavori fino alla regolarizzazione degli obblighi di legge.
Il committente, al momento delle verifiche sullo stato di avanzamento dei lavori, raccordandosi con
I'ASL competente per territorio, con gli uffici della Direzione provinciale dei lavoro, dell'l.N.A.Il.L.,
dell’l.N.P.S. e con la Cassa edile e gli altri organismi paritetici previsti dal contratto collettivo di lavoro
dei comparto edile, se costituiti, accerta il rispetto da parte dell'impresa:

a) degli obblighi derivanti dalle norme sulla sicurezza nel cantieri;

b) delle norme sull'accesso al lavoro e delle norme, anche contrattuali, in materia

retributiva e previdenziale, compresi gli obblighi relativi alla Cassa edile.

Dell'esito dell'accertamento e' redatto verbale, di cui e' conservata copia a disposizione degli organi di

vigilanza. Il committente, e' tenuto altresi a verificare l'idoneita tecnico professionale delle imprese

esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla

C.C.LLAA.
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VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA SPECIALI
Una valutazione degli oneri per la sicurezza speciale e stata effettuata, sulla base dell’esperienza di
interventi similari a quello in oggetto, considerando un’incidenza pari a circa 1% dell’'importo lavori, cosi

come riportato nel quadro economico (All. 01).

DESCRIZIONE DELL'AREA E DEL CONTESTO URBANISTICO IN CUI E INSERITO IL CANTIERE

Il Cantiere sara installato all'interno del plesso ospedaliero del CTO e sara installato creando il minor
disaggio possibile alle attivita ospedaliere presenti. Ai fini progettuali, sono stati quindi individuati i
sottoservizi e valutate le possibili interferenze. In particolare, sono state valutate le interferenze con gl
impianti esistenti, determinando la corretta ubicazione e la non interferenza degli impianti di progetto,
rispetto all'intero sistema esistente. Nella realizzazione dei lavori, occorrera predisporre un piano di
dislocazione dei lavoratori, al fine di eliminare tale interferenza. Tale piano verra dettagliato nel progetto

esecutivo con la redazione del PSC.

VALUTAZIONE GENERALE DEI RISCHI CHIMICO - FISICI

| rischi chimici sono essenzialmente legati all'utilizzo di sostanze chimiche e materie prime caratteristiche
dei settore (cemento, calce, oli minerali, soluzioni alcaline, resine, ecc.) come indicato nelle singole fasi di
lavorazione.

| rischi fisici sono sostanzialmente legati alla movimentazione manuale dei carichi, alla caduta dall'alto, al
seppellimento, agli sbalzi termici, all'esposizione al rumore, nonché all'esposizione alle polveri. Ove
necessario occorrera consultare un medico. | DPI forniti nelle varie fasi di lavorazione dovranno essere
comungue idonei per la protezione generale dei lavoratori.

Nell'inserimento dei cantiere nel contesto produttivo si terra conto, prima di tutto dei pericoli che esso puo
presentare verso terzi, per cui si impedira materialmente I'accesso agli estranei con adeguata recinzione.
Va sempre tenuto presente infatti che l'imprenditore é responsabile dei danni arrecati a persone estranee
che, per un qualsiasi motivo venissero a trovarsi nell'area interessata ai lavori. Nei tratti prospicienti le vie
di passaggio, sara prevista sempre la segnalazione.

Le protezioni, secondo le circostanze, saranno costituite da schermi o graticciati, interdizione al passaggio
con uso di nastro-vedo.

Oltre all'apposizione dei cartelli indicanti le protezioni in corrispondenza di fossi, scavi, incroci, passaggi
pericolosi e simili, saranno indicate in modo chiaro le ubicazioni dei mezzi antincendio, degli eventuali

depositi di materiale infiammabile, dei pericoli elettrici.
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ACCESSI Al CANTIERI E SEGNALAZIONI

Sara reso sicuro il movimento delle persone all'interno dei cantiere mediante l'individuazione di percorsi
separati. Le pendenze delle rampe o passerelle, ove necessarie, saranno tali da non creare inconvenienti al
mezzi o alle persone. Per quanto riguarda la larghezza delle rampe o delle passerelle si fara riferimento
all'art. 130 D.Lgs. 81/2008. Tutti i posti di lavoro sopraelevati ad altezza superiore a 2.00 metri saranno
protetti da parapetto e da tavola fermapiede o resi inaccessibili da sbarramenti fissi (art. 126
D.Lgs.81/2008).

| rischi conseguenti all'entrata e all'uscita dai cantieri sono identificabili in investimenti e in collisione con
mezzi in transito.

Relative misure preventive devono essere attuate per tutti i mezzi che entrano ed escono dal cantieri. Il

transito dovra avvenire con prudenza e nel pieno rispetto dei Codice della Strada.

SERVIZI LOGISTICI ED IGIENICO SANITARI
In cantiere si prevede una presenza giornaliera di lavoratori superiore alle 3 unita. Dovranno essere

approntati i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per I'Opera in oggetto.

SERVIZI SANITARI E DI PRONTO INTERVENTO

Si definisce pronto soccorso l'insieme dei presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate
cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improwvviso.

La dotazione minima di tali presidi e le modalita di impiego da parte degli addetti sono fissate, per decreto,
dal Ministro dei lavoro e della previdenza sociale.

Il materiale di pronto soccorso che é dislocato nel luoghi di lavoro deve essere oggetto di segnaletica
appropriata e ben visibile. E' necessario che i luoghi ove sono reperibili materiali di pronto soccorso siano
sgombri da ostacoli e siano facilmente accessibili.

In ogni singolo cantiere devono essere esposti avvisi riportanti i nominativi degli incaricati e gli indirizzi dei
posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi di emergenza o normale assistenza.

Inoltre, devono essere esposti "poster" con l'indicazione dei primi soccorsi da portare in aiuto all'eventuale
infortunato.

Per la gestione delle emergenze sanitarie si terra conto del titolo | capo Il del D.Lgs. 81/2008, mentre per la

segnaletica titolo V capitolo 1 del D.Lgs. 81/2008.

PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL’AREA DEL CANTIERE DI LINEE AEREE
E CONDUTTURE SOTTERRANEE
La presenza di linee elettriche aeree e/o di condutture interrate nelle aree di cantiere rappresenta uno dei

vincoli pil importanti da rispettare nello sviluppo dei cantieri stessi.
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Pertanto, preliminarmente all'installazione dei predetti cantieri, occorrera acquisire tutte le informazioni
(dagli Enti Pubblici, dai gestori dei servizi di acquedotto, telefono, energia elettrica, ecc.) circa I'esatta
posizione dei sottoservizi eventualmente presenti. In ogni caso sara opportuno effettuare delle verifiche,
anche mediante I'esecuzione di sondaggi pilota.

Per quanto riguarda |'eventuale presenza di linee elettriche aeree, dovranno evitarsi lavorazioni a distanza
inferiore a metri 5 e, qualora non evitabili, si dovra provvedere ad una adeguata protezione atta ad evitare
accidentali contatti o pericolosi avvicinamenti al conduttori delle linee stesse, previa segnalazione
all'esercente le linee elettriche.

Per quanto possibile le linee dei servizi presenti, sia come opere interrate che aeree, in caso di interferenza

con i lavori verranno opportunamente sistemate e/o deviate in accordo con gli Enti di competenza.

IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

Appena ultimati i lavori di allestimento cantiere dovra iniziarsi la realizzazione dell'Impianto di messa a
terra : I'impianto di terra dovra essere realizzato in modo da garantire la protezione contro i contatti
indiretti: a tale scopo si costruira I'impianto coordinandolo con le protezioni attive presenti (interruttori e/o
dispositivi differenziali) realizzando, in questo modo, il sistema capace di offrire il maggior grado di
sicurezza possibile. L'impianto di messa a terra, inoltre, dovra essere realizzato ad anello chiuso, per

conservare l'equipotenzialita delle masse, anche in caso di taglio accidentale di un conduttore di terra.

MISURE GENERALI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE CONTRO IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO

Per le lavorazioni che verranno eseguite ad altezze superiori a m 2 e che comportino la possibilita di cadute
dall'alto, dovranno essere introdotte adeguate protezioni collettive, ed in particolare si dovranno rispettare
le prescrizioni (art. 72 D.Lgs.106/2009). Quando non sia possibile realizzare forme di protezione collettiva,

dovranno obbligatoriamente utilizzarsi cinture di sicurezza.

MODALITA DI FORMAZIONE E INFORMAZIONE DE| LAVORATORI

La formazione e l'aggiornamento in materia di sicurezza sul lavoro dei vari soggetti partecipanti al ciclo
produttivo deve essere realizzata secondo quanto stabilito dall'art 36 del D.Lgs 81/2008 e art. 23 del
D.Lgs.106/2009. Il datore di lavoro avra cura di distribuire al lavoratori il materiale informativo
relativamente a: i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivita lavorativa; le misure e le attivita di
prevenzione adottate;i rischi a cui & esposto in relazione all'attivita svolta;i pericoli connessi all'eventuale
utilizzo di sostanze pericolose; le procedure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e I'evacuazione dei
lavoratori; i nominativi dei Responsabile dei servizio di prevenzione e protezione e dei Medico competente;
i nominativi dei lavoratori incaricati di svolgere azioni di pronto soccorso. In aggiunta alle informazioni di

carattere generale fornite agli addetti ai lavori e a supplemento di altre misure di sicurezza, ulteriori
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informazioni riguardanti la sicurezza sul lavoro devono essere fornite secondo necessita mediante scritte,

avvisi o segnalazioni convenzionali, il cui significato dovra essere chiarito agli addetti al lavori.

Le modalita di impiego degli apparecchi di sollevamento e di trasporto e i segnai! prestabiliti per

I'esecuzione delle manovre devono essere richiamati mediante avvisi chiaramente leggibili.

Eventuali punti di particolare pericolo devono essere contraddistinti con segnaletica atta a trasmettere

messaggi di avvertimento, divieto, prescrizione, salvataggio.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

| DPI sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre provvedere al loro uso in relazione ai

rischi specifici di lavorazione. Compito dei RSPP delle Imprese partecipanti & di fornire DPIl adeguati, di

curare l'informazione e la formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

MODALITA DI CONSEGNA

La consegna, la manutenzione ed il controllo dell'efficienza dei DPI & curata periodicamente dal Capo

Cantiere.

DISTRIBUZIONE MANUTENZIONE CONTROLLI
Prima dell'inizio lavori da
parte del datore di Da parte dei lavoratori Periodici

lavoro

ELENCO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

TIPO DI PROTEZIONE

TIPO DI DPI

MANSIONE SVOLTA

Protezione dei capo

Casco, copricapo di lana,

cappello

Tutte le mansioni

Protezione dell'udito

Cuffie, Inserti, Tappi

Da concordare conil

Coord.

Protezione occhi e viso

Occhiali, visiera

Da concordare con il

Coord.

Protezione vie

respiratorie

Maschere in cotone,

carbonio, antip.

Da concordare con il

Coord.

Protezione dei piedi

Scarpe antinfortunistiche,

stivali gomma

Tutte le mansioni

Protezione delle mani

Guanti in pelle, in

gomma, in maglia

Tutte le mansioni
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metallica, in lattice

Protezione di alte parti

del corpo

Gambali in cuoio,

ginocchiere

Da concordare con il

Coord.

Protezione contro le
Cinture di sicurezza Lavori in quota

cadute dall'alto

RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI

Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori & superiore all'anno il datore di lavoro deve indire le riunioni
periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, di cui all'art 35 dei D.L.gvo 81/2008, che dovranno essere
effettuate all'inizio dei lavori e ogni qualvolta la criticita degli interventi piu significativi lo rende necessario.
Dette riunioni devono essere opportunamente documentate e i relativi verbali devono essere tenuti agli
atti tra la Documentazione di cantiere Le riunioni devono essere indette in tempo utile affinché siano

presenti tutti i soggetti previsti nel suddetto D.L.gvo.

TRATTAMENTO DEGLI INFORTUNI

L'art. 27 dei D.P.R. 303/56 (Norme generali per l'igiene del lavoro), impone |'obbligo al datore di lavoro di
far prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore. Pertanto il personale che
compone la squadra per la gestione delle emergenze in cantiere dovra essere debitamente istruito sull'uso
dei materiale contenuto nella cassetta di pronto soccorso. In caso di manifesta gravita si dovra, con grande
cautela, accompagnare l'infortunato al pilu vicino centro medico pubblico o privato. Tutti gli infortuni, a
prescindere dalla loro gravita, devono essere segnalati al preposto o, in mancanza dei preposto, la

segnalazione deve essere indirizzata al Direttore di Cantiere, per il seguito di competenza.
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CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

POR Campania FESR 2014/2020 — Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e

riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche -

INTERVENTO DI ECOEFFICIENZA E RIDUZIONE DEI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA DEL

PLESSO OSPEDALIERO C.T.O. DELL'A.O.R.N. DEI COLLI

N. DESCRIZIONE ATTIVITA' Durata
(gg)
1 | Affidamento del finanziamento Emissione Decreto 1
2 | Procedura di gara per affidamento servizi di progettazione e direzione dei lavori 150
3 | Redazione Progetto definitivo 50
4 | Validazione ed approvazione del progetto definitivo 10
5 | Redazione Progetto esecutivo 40
6 | Validazione ed approvazione del progetto esecutivo 10
7 | Procedura di gara per affidamento lavori 180
8 | Contratto di appalto 40
9 | Consegna lavori 1
10 | DURATA LAVORI 540
11 | Collaudo delle Opere 30
12 | Consegna delle Opere 10
13 | Rendicontazione finale della Spesa e Certificazione 10
TOTALE GG. 1072

IL PROGETTISTA:

Ing. Bruno Di Gennaro
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ALLEGATI

TAVOLE GRAFICHE

All.1
All.2
All.3
All.4
All.5
All.6
All.7
All.8
All.9
All.10
All.11
All.12
All.13
All.14
All.15
All.16
All.17
All.18
All.19
All.20
All.21
All.22

Inquadramento territoriale ed analisi dei vincoli
Rilievo fotografico dello stato di fatto
Planimetria stato di fatto - Piano Seminterrato
Planimetria stato di fatto - Piano Terra
Planimetria stato di fatto - Piano Primo
Planimetria stato di fatto - Piano Secondo
Planimetria stato di fatto - Piano Terzo
Planimetria stato di fatto - Piano Quarto
Planimetria stato di fatto - Piano Quinto
Planimetria stato di fatto - Piano Sesto
Planimetria stato di fatto - Pianta coperture
Planimetria di progetto - Piano Seminterrato
Planimetria di progetto - Piano Terra
Planimetria di progetto - Piano Primo
Planimetria di progetto - Piano Secondo
Planimetria di progetto - Piano Terzo
Planimetria di progetto - Piano Quarto
Planimetria di progetto - Piano Quinto
Planimetria di progetto - Piano Sesto
Planimetria di progetto - Piano Coperture
Particolari costruttivi Interventi sull'involucro edilizio
Interventi tipo sul sistema impiantistico
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Allegato 3
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Allegato 9

DIVISIONE CHIRURGIA GENERALE

SPOGL. PERSONALE
19.67 mq
= 1= ] | =
@ 2 PN
s | e Hama
1217 mq ; O 17.30 mq 11.40mq
\ ‘i privARIO [ DEGENZA jSPOGL' A g == T L MiDé%ﬁRIA
o N\\N\EDO“‘ ‘ 23.05mq 4374 mq 14.50 ma [ 3  1249mq Ei::q } } } } } } } } H
\CWNA \
EMED D CD 4 ::‘ N ‘ @ CAPOSALA
U e D0 B AN
RO\ mro W LTl _'IJ_‘
me\a{gomq 31.70 mq I I
CORRIDOIO DEGENZA
102.88 mg 1927mq__

ERR
e |

T

N\

1

H/E% OO0 = !lm
6.00 mq 7.10mq
J 1

® 0

740mg

GDD md
00 ma
ol JF

2271 mg

SR [ p—"

DEGENZA
22.72mq 22.60mq

CORRIDOIO
102.88 mq

MEDICHERIA
H  2226mq

==

= n=——1—

D\,
\) G\O‘*No e
5\ 506C5 56 ™

]

i
- -
|

—

—

DIVISIONE CHIRURGIA ¢

ENERALE




/114

5 52 ™ a5
oAn B
%
2
g 9
\7__91 ma

IS
LoGiA e
NTO!
oRRTORC ¢
¢ 902
516 | 0™
. R
12
940 ma AL
4381 ™ 21 %
010
oq‘;%%omq
Q
PECR
720™ 2o !
s0ma
T 2
g Q AZ»\B wma

% 1323

890 ™

983™

PLANIMETRIA STATO DI FATTO - PIANO SESTO

@ Scala 1:300

UFFICIO LEGALE

ALLOGGIO
_ | MEDCI |

— 1

— — .
@ 16.26 mg 1492 mq 1535mq  [|9.54 mg
AT
° (] o
1650™ CORRIDQ = . H
14.08 mq [_ARCHIVIO 32.65 mq
ﬁ 13.90 mq
5013
SPOGLIATOIO
ALLOGGIO MEDICI
78.88 mq H
FARMACIA 1
8278mq O i | 3265 mq 1364 mq
ot e
4.85
4630 ™ l ma_J
243 7.97 mg = M
El o 26.86 mq 18.96 mq
F—T1T1 17— I T—— -
DIREZIONE AMMINISTRATIVA SERVIZI GENERALI

22.33 mg

0

Allegato 10




Allegato 11

1///74////////7.




SIIITIIIIIIIIIS /S /S /4 PLANIMETRIA DI PROGETTO - PIANO SEMINTERRATO

Allegato 12
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INTRADOSSO SOLAIO INTERMEDIO (Valore
trasmittanza raggiunta da progetto 0,347 W/mgK)
costituito da:

e  Collante-rasante 4 mm.

e PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO
spessore 80 mm, fissato con tasselli per
ancoraggio meccanico.

e RASATURA 5 mm.

e RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA

—— RIFACIMENTO INTONACO INTERNO,
di tipo termoisolante con inerti di sughero e argilla,
(Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,51
W/mgK) CARATTERISTICHE TECNICHE:
Conducibilita Termica: 0,045 W/mK.

Resistenza termica: 0,222 m2K/W.

Diffusivita termica: 0,114 m2/Ms.

Traspirabilita: y=4.

Densita: 360 (+20) kg/m®.

Reazione al fuoco: classe A2 - s1, d0.

SOSTITUZIONE INFISSI CON

s! ﬂ@

OEPOZL \

10
o 9 ma

(10
pOSt
«% 32.mA

0\O,
RR\D
6 53 ™o,

15121

[~ §

FUMARIA ESISTHINTI

\_L

CANNA

SERRAMENTI IN PVC (Valore trasmittanza
raggiunta da progetto 1,42 W/mgK), nel rispetto
delle forme e delle cromie preesistenti. Il davanzale
esterno, in conformita allo spessore del cappotto
termico, sara realizzato con scossalina metallica,
mentre quello interno sara realizzato con soglia in
marmo incollata su quella esistente. Per gli infissi
esposti a SUD, si prevede una vetrata costituita da:

Vetro esterno 8mm con coating su pos.2 +
Intercapedine 16 mm con riempimento di Argon
90%+ Vetro stratificato 5+2+5. Per gli infissi esposti
a NORD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro
esterno 8mm + Intercapedine 16 mm con

GRA- ‘\ og);N SC
b 40° \:\lM e
{ene ™ OGL\MO

\
Chom £70%a . =

¢
elE
%‘80

/é Ej“ //{/

-
I

280\ 44, [ SCALANA (@)

C\h
. AR\"\P‘
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O 'y

G\_\l\"o
a1 82 ma

oFN
EPOS\O 16 M

Ly

STIRERIA
32,91 mq

118.94 mq

CALE IMPIANTI

CORRIDOIO

riempimento di Argon 90%+ Vetro stratificato 5+2+5
con coating su pos.3. Per gli infissi dei servizi
igienici, il vetro esterno sara di tipo satinato con
effetto opaco.
CARATTERISTICHE TECNICHE SERRAMENTI IN
PVC:
e Profondita: 70 mm / Guarnizione intermedia
e |solamento termico: Uf= 1.3 W/m2K
e [solamento acustico: fino alla classe di
isolamento 5 senza armatura in acciaio, Rw,P =
46 dB
e Resistenza alle effrazioni: fino alla classe di
resistenza 3, senza acciaio fino alla classe di
resistenza 2
e Ermeticita: classe 4 (DIN EN 12207)
e Resistenza alla pioggia battente: classe 9A (DIN
EN 12208)
® Resistenza al fuoco, secondo la norma EN
13501-1 +A1:2009, Classe 1- B-s2,d0

Nota: Gli interventi di progetto comprendono il
ripristino  delle finiture e tutte le lavorazioni
necessarie a garantire la perfetta regola d'arte.
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LEGENDA

REALIZZAZIONE CAPPOTTO

ESTERNO (Valore trasmittanza raggiunta da

progetto 0,279 W/mgK) costituito da:

e  Collante-rasante.

e PANNELLO RIGIDO IN RESINA FENOLICA
spessore 50 mm, fissato con tasselli per
ancoraggio meccanico.

RASATURA 5 mm.
RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA

——— RIFACIMENTO INTONACO INTERNO,
di tipo termoisolante con inerti di sughero e argilla,
(Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,51
W/mgK) CARATTERISTICHE TECNICHE:
Conducibilita Termica: 0,045 W/mK.

Resistenza termica: 0,222 m2K/W.

Diffusivita termica: 0,114 m2/Ms.

Traspirabilita: y=4.

Densita: 360 (+20) kg/m?®.

Reazione al fuoco: classe A2 - s1, dO.
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TERAPIE FISICHE

TERAPIE FISICHE

SOSTITUZIONE INFISSI CON
SERRAMENTI IN PVC (Valore trasmittanza
raggiunta da progetto 1,42 W/mgK), nel rispetto
delle forme e delle cromie preesistenti. Il davanzale
esterno, in conformita allo spessore del cappotto
termico, sara realizzato con scossalina metallica,
mentre quello interno sara realizzato con soglia in
marmo incollata su quella esistente. Per gli infissi
esposti a SUD, si prevede una vetrata costituita da:
Vetro esterno 8mm con coating su pos.2 +
Intercapedine 16 mm con riempimento di Argon
90%+ Vetro stratificato 5+2+5. Per gli infissi esposti
a NORD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro
esterno 8mm + Intercapedine 16 mm con
riempimento di Argon 90%+ Vetro stratificato 5+2+5
con coating su pos.3. Per gli infissi dei servizi
igienici, il vetro esterno sara di tipo satinato con
effetto opaco.

CARATTERISTICHE TECNICHE SERRAMENTI IN
PVC:
o Profondita: 70 mm / Guarnizione intermedia
® |solamento termico: Uf= 1.3 W/m2K
e |solamento acustico: fino alla classe di
isolamento 5 senza armatura in acciaio, Rw,P =
46 dB
® Resistenza alle effrazioni: fino alla classe di
resistenza 3, senza acciaio fino alla classe di
resistenza 2
e Ermeticita: classe 4 (DIN EN 12207)
o Resistenza alla pioggia battente: classe 9A (DIN
EN 12208)
o Resistenza al fuoco, secondo la norma EN
13501-1 +A1:2009, Classe 1- B-s2,d0

Nota: Gli interventi di progetto comprendono il
ripristino  delle finiture e tutte le lavorazioni
necessarie a garantire la perfetta regola d'arte.




VI /0l PLANIMETRIA DI PROGETTO - PIANO PRIMO Allegato

2394 mq 2462mq

AREA SERVIZI

26.04 mq

B ®

B e
n/ 9.90 mq \

1247 mq &
=
=

16.12mq 826 mq

O
N

15.00 mq

[

24.00 mq
10.58 mq

] S

9.84 mq

L]

m 1234 mq

25.92mq 1435mq

L P

16.55 m
q 8.06 mq 7.55 mq

15.25mq

SERVIZIO DI RADIOLOGIA

2754 mq| L 36.98 mq 4248 mq O
e m‘tAqu T “7 I J_EE=
ot s LEGENDA

oom 7.77mq = O 247m w n -30mg 20 mg = [ seem
8 s | ]lZL " ' ’ REALIZZAZIONE CAPPOTTO
= {1} = —

et 6 30.10mq = 27.84mq ESTERNO (Valore trasmittanza raggiunta da
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e PANNELLO RIGIDO IN RESINA FENOLICA

1966 ma spessore 50 mm, fissato con tasselli per
ancoraggio meccanico.

e RASATURA 5 mm.

e RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA
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RIFACIMENTO INTONACO INTERNO,
di tipo termoisolante con inerti di sughero e argilla,
U (Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,51
W/mgK) CARATTERISTICHE TECNICHE:
1934 ma Conducibilita Termica: 0,045 W/mK.
N Resistenza termica: 0,222 m2K/W.
Diffusivita termica: 0,114 m2/Ms.
Traspirabilita: y=4.
M Densita: 360 (+20) kg/m?.
Reazione al fuoco: classe A2 - s1, d0.
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610" rozime SOSTITUZIONE INFISSI CON
O SERRAMENTI IN PVC (Valore trasmittanza
g w575 8657 mq raggiunta da progetto 1,42 W/mgK), nel rispetto
delle forme e delle cromie preesistenti. Il davanzale
esterno, in conformita allo spessore del cappotto
= < Iz : ] [T termico, sara realizzato con scossalina metallica,
@ Z1eoma Ei peEm T mdd] E =l mentre quello interno sara realizzato con soglia in
S 4487 mq G — E } mm H 2318mq marmo incollata su quella esistente. Per gli infissi
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682 ™ g P » SIp .
2630 ~ ﬂ_egma E 69.52mq
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e 2 X |
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a NORD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro
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RECA @ 390™ @ 19.75mq 19.62mq 1274 mq 1274 mq 41.04mq
" ' s ) | T T e e
L\ P — ; 5 i -
===

riempimento di Argon 90%+ Vetro stratificato 5+2+5
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con coating su pos.3. Per gli infissi dei servizi
igienici, il vetro esterno sara di tipo satinato con
effetto opaco.
CARATTERISTICHE TECNICHE SERRAMENTI IN
PVC:
e Profondita: 70 mm / Guarnizione intermedia
o |solamento termico: Uf= 1.3 W/m2K
e |solamento acustico: fino alla classe di
isolamento 5 senza armatura in acciaio, Rw,P =
46 dB
o Resistenza alle effrazioni: fino alla classe di
resistenza 3, senza acciaio fino alla classe di
resistenza 2
e Ermeticita: classe 4 (DIN EN 12207)
e Resistenza alla pioggia battente: classe 9A (DIN
EN 12208)
e Resistenza al fuoco, secondo la norma EN
13501-1 +A1:2009, Classe 1- B-s2,d0
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DIVISIONE UROLOGIA
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AMMINISTRAZIONE

29.80mq

Nota: Gli interventi di progetto comprendono il
ripristino  delle finiture e tutte le lavorazioni
necessarie a garantire la perfetta regola d'arte.
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LEGENDA

REALIZZAZIONE CAPPOTTO

ESTERNO (Valore trasmittanza raggiunta da

progetto 0,279 W/mgK) costituito da:

e  Collante-rasante.

e PANNELLO RIGIDO IN RESINA FENOLICA
spessore 50 mm, fissato con tasselli per
ancoraggio meccanico.

e RASATURA 5 mm.

e RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA

@ 6.48mq 29.60 mq

g 9.43mq 32.89mq

[ T
5 5.24mq M

K} 10.35mq
10.38 mq. 22.36 mq
9 |9

/| riposT|
247 mq

CORRIDOIO g u D:]
30.52mq

ELETTRO- DIAGNOSTICA

ENCEFALOGRAJIMA CARDIOLOGIA
13.50 mg 19.32 mq

VISITA SERV. ‘ ‘ii
ELETTROCARD. CARDIOLOGIA

19.27mg 1541 ma U
i

D dxi NE =2
STUDIO
8.00 mq 17.22mq E
AMBULATORIO |
]

14.62mq

| IE

18.28 mq

%S[g
= ;

—

RIFACIMENTO INTONACO INTERNO,
di tipo termoisolante con inerti di sughero e argilla,
(Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,51
W/mgK) CARATTERISTICHE TECNICHE:
Conducibilita Termica: 0,045 W/mK.
Resistenza termica: 0,222 m2K/W.
Diffusivita termica: 0,114 m2/Ms.
Traspirabilita: y=4.
Densita: 360 (+20) kg/m3.
Reazione al fuoco: classe A2 - s1, d0.
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SOSTITUZIONE INFISSI CON
SERRAMENTI IN PVC (Valore trasmittanza
CORRIDOIO . raggiunta da progetto 1,42 W/mgK), nel rispetto
delle forme e delle cromie preesistenti. Il davanzale
EEY IEE) esterno, in conformita allo spessore del cappotto
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capo saca| p2o malfr-94 ma TN incoll I ) Per gli infissi
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= 1% esposti a SUD, si prevede una vetrata costituita da:
44,97 mq

Vetro esterno 8mm con coating su pos.2 +

Intercapedine 16 mm con riempimento di Argon
N ] C 1

90%+ Vetro stratificato 5+2+5. Per gli infissi esposti
a NORD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro
\
e O e LD e L)
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esterno 8mm + Intercapedine 16 mm con
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riempimento di Argon 90%+ Vetro stratificato 5+2+5
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con coating su pos.3. Per gli infissi dei servizi
igienici, il vetro esterno sara di tipo satinato con
effetto opaco.
CARATTERISTICHE TECNICHE SERRAMENTI IN
PVC:
e Profondita: 70 mm / Guarnizione intermedia
o |solamento termico: Uf= 1.3 W/m2K
e |solamento acustico: fino alla classe di
isolamento 5 senza armatura in acciaio, Rw,P =
46 dB
o Resistenza alle effrazioni: fino alla classe di
resistenza 3, senza acciaio fino alla classe di
resistenza 2
e Ermeticita: classe 4 (DIN EN 12207)
e Resistenza alla pioggia battente: classe 9A (DIN
EN 12208)
® Resistenza al fuoco, secondo la norma EN
13501-1 +A1:2009, Classe 1- B-s2,d0

DIVISIONE DI NEUROLOGIA

Nota: Gli interventi di progetto comprendono il
ripristino  delle finiture e tutte le lavorazioni
necessarie a garantire la perfetta regola d'arte.
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Allegato 16
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REALIZZAZIONE CAPPOTTO

ESTERNO (Valore trasmittanza raggiunta da

progetto 0,279 W/mqgK) costituito da:

e  Collante-rasante.

e PANNELLO RIGIDO IN RESINA FENOLICA
spessore 50 mm, fissato con tasselli per
ancoraggio meccanico.

e RASATURA 5 mm.

e RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA

RIFACIMENTO INTONACO INTERNO,
di tipo termoisolante con inerti di sughero e argilla,
(Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,51
W/mgK) CARATTERISTICHE TECNICHE:
Conducibilita Termica: 0,045 W/mK.
Resistenza termica: 0,222 m2K/W.
Diffusivita termica: 0,114 m2/Ms.
Traspirabilita: u=4.
Densita: 360 (+20) kg/m3.
Reazione al fuoco: classe A2 - s1, dO.
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SOSTITUZIONE INFISSI CON
SERRAMENTI IN PVC (Valore trasmittanza
raggiunta da progetto 1,42 W/mgK), nel rispetto
delle forme e delle cromie preesistenti. Il davanzale
esterno, in conformita allo spessore del cappotto
termico, sara realizzato con scossalina metallica,
mentre quello interno sara realizzato con soglia in
marmo incollata su quella esistente. Per gli infissi
esposti a SUD, si prevede una vetrata costituita da:
Vetro esterno 8mm con coating su pos.2 +
Intercapedine 16 mm con riempimento di Argon
90%+ Vetro stratificato 5+2+5. Per gli infissi esposti
a NORD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro
esterno 8mm + Intercapedine 16 mm con
riempimento di Argon 90%+ Vetro stratificato 5+2+5
con coating su pos.3. Per gli infissi dei servizi
igienici, il vetro esterno sara di tipo satinato con
effetto opaco.

CARATTERISTICHE TECNICHE SERRAMENTI IN
PVC:
e Profondita: 70 mm / Guarnizione intermedia
e |solamento termico: Uf= 1.3 W/m2K
e |solamento acustico: fino alla classe di
isolamento 5 senza armatura in acciaio, Rw,P =
46 dB
o Resistenza alle effrazioni: fino alla classe di
resistenza 3, senza acciaio fino alla classe di
resistenza 2
e Ermeticita: classe 4 (DIN EN 12207)
e Resistenza alla pioggia battente: classe 9A (DIN
EN 12208)
e Resistenza al fuoco, secondo la norma EN
13501-1 +A1:2009, Classe 1- B-s2,d0

Nota: Gli interventi di progetto comprendono il
ripristino  delle finiture e tutte le lavorazioni

necessarie a garantire la perfetta regola d'arte.
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Allegato 17

LEGENDA

REALIZZAZIONE CAPPOTTO

ESTERNO (Valore trasmittanza raggiunta da

progetto 0,279 W/mgK) costituito da:

e  Collante-rasante.

e PANNELLO RIGIDO IN RESINA FENOLICA
spessore 50 mm, fissato con tasselli per
ancoraggio meccanico.

e RASATURA 5 mm.

e RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA

RIFACIMENTO INTONACO INTERNO,
di tipo termoisolante con inerti di sughero e argilla,
(Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,51
W/mgK) CARATTERISTICHE TECNICHE:
Conducibilita Termica: 0,045 W/mK.
Resistenza termica: 0,222 m2K/W.
Diffusivita termica: 0,114 m2/Ms.
Traspirabilita: y=4.
Densita: 360 (+20) kg/m?.
Reazione al fuoco: classe A2 - s1, dO.

SOSTITUZIONE INFISSI CON
SERRAMENTI IN PVC (Valore trasmittanza
raggiunta da progetto 1,42 W/mgK), nel rispetto
delle forme e delle cromie preesistenti. Il davanzale
esterno, in conformita allo spessore del cappotto
termico, sara realizzato con scossalina metallica,
mentre quello interno sara realizzato con soglia in
marmo incollata su quella esistente. Per gli infissi
esposti a SUD, si prevede una vetrata costituita da:
Vetro esterno 8mm con coating su pos.2 +
Intercapedine 16 mm con riempimento di Argon
90%+ Vetro stratificato 5+2+5. Per gli infissi esposti
a NORD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro
esterno 8mm + Intercapedine 16 mm con
riempimento di Argon 90%+ Vetro stratificato 5+2+5
con coating su pos.3. Per gli infissi dei servizi
igienici, il vetro esterno sara di tipo satinato con
effetto opaco.

CARATTERISTICHE TECNICHE SERRAMENTI IN
PVC:
e Profondita: 70 mm / Guarnizione intermedia
e |solamento termico: Uf= 1.3 W/m2K
e |solamento acustico: fino alla classe di
isolamento 5 senza armatura in acciaio, Rw,P =
46 dB
o Resistenza alle effrazioni: fino alla classe di
resistenza 3, senza acciaio fino alla classe di
resistenza 2
e Ermeticita: classe 4 (DIN EN 12207)
e Resistenza alla pioggia battente: classe 9A (DIN
EN 12208)
e Resistenza al fuoco, secondo la norma EN
13501-1 +A1:2009, Classe 1- B-s2,d0

Nota: GIi interventi di progetto comprendono il
ripristino  delle finiture e tutte le lavorazioni

necessarie a garantire la perfetta regola d'arte.
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Allegato 18

LEGENDA

REALIZZAZIONE CAPPOTTO

ESTERNO (Valore trasmittanza raggiunta da

progetto 0,279 W/mgK) costituito da:

e Collante-rasante.

e PANNELLO RIGIDO IN RESINA FENOLICA
spessore 50 mm, fissato con tasselli per
ancoraggio meccanico.

e RASATURA 5 mm.

e RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA

RIFACIMENTO INTONACO INTERNO,
di tipo termoisolante con inerti di sughero e argilla,
(Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,51
W/mgK) CARATTERISTICHE TECNICHE:
Conducibilita Termica: 0,045 W/mK.
Resistenza termica: 0,222 m2K/W.
Diffusivita termica: 0,114 m2/Ms.
Traspirabilita: p=4.
Densita: 360 (+x20) kg/m?.
Reazione al fuoco: classe A2 - s1, d0.

SOSTITUZIONE INFISSI CON
SERRAMENTI IN PVC (Valore trasmittanza
raggiunta da progetto 1,42 W/mgK), nel rispetto
delle forme e delle cromie preesistenti. Il davanzale
esterno, in conformita allo spessore del cappotto
termico, sara realizzato con scossalina metallica,
mentre quello interno sara realizzato con soglia in
marmo incollata su quella esistente. Per gli infissi
esposti a SUD, si prevede una vetrata costituita da:
Vetro esterno 8mm con coating su pos.2 +
Intercapedine 16 mm con riempimento di Argon
90%+ Vetro stratificato 5+2+5. Per gli infissi esposti
a NORD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro
esterno 8mm + Intercapedine 16 mm con
riempimento di Argon 90%+ Vetro stratificato 5+2+5
con coating su pos.3. Per gli infissi dei servizi
igienici, il vetro esterno sara di tipo satinato con
effetto opaco.

CARATTERISTICHE TECNICHE SERRAMENTI IN
PVC:
o Profondita: 70 mm / Guarnizione intermedia
e |solamento termico: Uf= 1.3 W/m2K
e |solamento acustico: fino alla classe di
isolamento 5 senza armatura in acciaio, Rw,P =
46 dB
e Resistenza alle effrazioni: fino alla classe di
resistenza 3, senza acciaio fino alla classe di
resistenza 2
e Ermeticita: classe 4 (DIN EN 12207)
e Resistenza alla pioggia battente: classe 9A (DIN
EN 12208)
e Resistenza al fuoco, secondo la norma EN
13501-1 +A1:2009, Classe 1- B-s2,d0

Nota: Gli interventi di progetto comprendono il
ripristino  delle finiture e tutte le lavorazioni
necessarie a garantire la perfetta regola d'arte.
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Allegato 19
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LEGENDA
REALIZZAZIONE CAPPOTTO

ESTERNO (Valore trasmittanza raggiunta da

progetto 0,279 W/mgK) costituito da:

e  Collante-rasante.

e PANNELLO RIGIDO IN RESINA FENOLICA
spessore 50 mm, fissato con tasselli per
ancoraggio meccanico.

e RASATURA 5 mm.

e RIVESTIMENTO IN PITTURA SILOSSANICA

RIFACIMENTO INTONACO INTERNO,
di tipo termoisolante con inerti di sughero e argilla,
(Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,51
W/mgK) CARATTERISTICHE TECNICHE:
Conducibilita Termica: 0,045 W/mK.
Resistenza termica: 0,222 m2K/W.
Diffusivita termica: 0,114 m2/Ms.
Traspirabilita: y=4.
Densita: 360 (+20) kg/m®.

ALLOGGIO Reazione al fuoco: classe A2 - s1, d0.
UFFICIO LEGALE =l MEDICI | —

I \
\ 22.33 mq m

SOSTITUZIONE INFISSI CON
H SERRAMENTI IN PVC (Valore trasmittanza
raggiunta da progetto 1,42 W/mgK), nel rispetto

T

14.92 mq

e

(e
577 ma

8.05mg

{ ARCHIVIO

32,65 mq

13.90 mq

delle forme e delle cromie preesistenti. Il davanzale
esterno, in conformita allo spessore del cappotto
termico, sara realizzato con scossalina metallica,
mentre quello interno sara realizzato con soglia in
marmo incollata su quella esistente. Per gli infissi
esposti a SUD, si prevede una vetrata costituita da:
Vetro esterno 8mm con coating su pos.2 +
Intercapedine 16 mm con riempimento di Argon

SPOGLIATOIO 90%+ Vetro stratificato 5+2+5. Per gli infissi esposti
a2 . Y T a NORD, si prevede una vetrata costituita da: Vetro
o0 T2 = B 18me O :I 5265 mq 1364ma esterno 8mm + Intercapedine 16 mm con
M 2™ = ézg“ == m riempimento di Argon 90%+ Vetro stratificato 5+2+5
3 R T - - 1630 = Zm' Ve | con c.:o.at.ing su pos.3. Per g‘Ii ir)fi‘ssi dei.servizi
2 e 24800 2 cqg?;%"n?é 8 et i = H igienici, il vetro esterno sara di tipo satinato con
oamiyg o — E f 26.86 mg 1896 mg m effetto opaco.
= = e CARATTERISTICHE TECNICHE SERRAMENTI IN
é Q - O N || PVC:
= 122 2™ e e Profondita: 70 mm / Guarnizione intermedia
5 50 —— 3 e Isolamento termico: Uf= 1.3 W/m2K
(A @" @215™ e Isolamento acustico: fino alla classe di

- DIREZIONE AMMINISTRATIVA - | SERVIZI GENERALI isolamento 5 senza armatura in acciaio, RW,P =

46 dB

o Resistenza alle effrazioni: fino alla classe di
resistenza 3, senza acciaio fino alla classe di
resistenza 2

e Ermeticita: classe 4 (DIN EN 12207)

o Resistenza alla pioggia battente: classe 9A (DIN
EN 12208)

e Resistenza al fuoco, secondo la norma EN
13501-1 +A1:2009, Classe 1- B-s2,d0

Nota: Gli interventi di progetto comprendono il
ripristino  delle finiture e tutte le lavorazioni
necessarie a garantire la perfetta regola d'arte.
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LEGENDA

[~ ] REALIZZAZIONE SISTEMA DI
COIBENTAZIONE SOLAIO DI COPERTURA
(Valore trasmittanza raggiunta da progetto 0,291
W/mgK) costituito da:

e MALTA CEMENTIZIA BICOMPONENTE
ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE - 4 mm.

e MASSETTO PROTETTIVO DI 40 mm armato
con rete elettrosaldata @ 6/20X20.

e  SISTEMA ISOLANTE TERMICO COSTITUITO
DA UNA MEMBRANA BITUMINOSA E
LISTELLI DI LANA DI VETRO - 90 mm.
BARRIERA AL VAPORE - 4 mm.
MASSETTO DI 20/30 mm.

g

A

N

LT 777

N

[N 1mPIANTO SOLARE TERMICO
Collettori a tubi sottovuoto
Area di captazione 100 mqg

/
\ Produzione 80 kWh
B \vPiaNTO FOTOVOLTAICO
Moduli silicio mono-cristallino
Area moduli 1150 mq
m Potenza di picco 172 kW
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Allegato 21

COIBENTAZIONE DEL SOLAIO DI COPERTURA

CAPPOTTO TERMICO

MALTA CEMENTIZIA. BICOMPONENTE
ELASTICA IMPERMEABILIZZANTE - 4 MM

Caratteristiche Sistema termico accoppiato

CARATTERISTICHE PANNELLO IN RESINA

FENOLICA:

Caratteristiche Valore | Unita di misura Densita: 40 kg/m3 RASATURA 5 MM
MASSETTO PROTETTIVO DI 40 MM ARMATO Cond termica o 0.037 WigmK) Resistenza alla compressione (EN 826) con RIVESTIMENTO
CON RETE ELETTROSALDATA @ 6/20X20 Classe di reazione al fuoco BAC CF Raofine” G3 F - Kpa: CS(10) =100 IN PITTURA SILOSSANICA
Classe di reazione al fuoco BAC CF N Roofine” G3 A2-51.d0 Resist lla fl H EN 12089
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo p BAC CF Roofine® G3 20.000 KEZIS ggZ: zasg essione ( ) TASSELL' PER
SISTEMA ISOLANTE TERMICO COSTITUITO Tosks "'Z,;;u;ab:‘:::::';"““”““““F““""““’ e - — Resistenza alla trazione (EN 1607) A':é%'éﬁﬁ%g
DA UNA MEMBRANA BITUMINOSA E — o iaie G S RRIETd AT A g = ¥Ps Kpa: TR 280
LlSTELLl Dl LANA Dl VETRO - 90 MM Resistenza alla compressiona con defc ! del 10% sp 140 + 140 mm =40 kPa Conducibilita termica W/Mk: COLLANTE'RASANTE
Resistenza al carico puniuale spessori 30 + 60 mm > 400 N 0,020 (sp. 50+200 mm) PER PANNELLI
BARRIERA AL VAPORE Tender - 4 MM R al carico puntuale spessari 60 + 140 mm > 500 N Stabilita dimensionale (EN 1604): TERMOISOLANTI 4 MM
Resi alla trazione perpendicolare alle facce > 10 kPa DS(n) 2 £1,5%
MASSETTO DI 20/30 MM $ u d i ;_:I h :12;“% : Resistenza alla diffusione del vapore PANNELLO RIGIDO
olleranze I.I'IIBI'ISfOI'!al. argnezza . (EN 12086) (p) 35 IN RESINA FENOLICA
SOLAIO LATEROCEMENTIZIO ESISTENTE Vokeninza tinensicnak: P L L Reazione al fuoco (EN 13501):
Squadratura =5 mmim E SPESSORE 50 MM
B Plararita = p— uroclasse C-s2,d0
Zona Climatica C Stabilita dimensionale <1 % Zona Climatica C
Valore trasmittanza Valgre trasmittanza Calore specifico 1.030 JKgK Valore trasmittanza | Valore trasmittanza
normativa (2019/2020) raggiunta da progetto Resistivita al flusso d'aria 34 kPa-sim’ normativa (2019/2020) raggiunta da progetto :
0.33 W/mgK 0.291W/mgK 0.34 W/mgK 0.279 W/mgK -
Scala 1:10 md md Scala 1:1
COIBENTAZIONE INTRADOSSO SOLAIO PIANO TERRA SOSTITUZIONE DEL SISTEMA INFISSO- VETRO
PAVIMENTAZIONE E MASSETTO ESISTENTE S __ o _ o _ TELAIO IN PVC _
SOLAIO LATEROCEMENTIZIO ESISTENTE : Caratteristiche Pannello isolante in fibra di vetro I I ,'[—TE,F._..J_, 3
Caratteristiche Valore Unita di misura = - - i:l ﬁmna,r) G1 L  E—
TASSELLI PER ANCORAGGIO MECCANICO Conducibiia termica dichiarata Ao 0037 | WimK) | € L, T
Classe di reazione al fuoco ClimaBac G3 A2-51,d0 1 !|% j o
COLLANTE-RASANTE TIPO PER PANNELLI Resistenza alla diffusiane del vapore acqueo y 1 - [ [ f‘ﬂﬂ% I .
TERMO'SOLANT' 4 MM Assorbimento d'acqua a breve periodo =1 I(g."m’ .. aa .
a alla compressione con ione del 10% sp 30 mm =30 kPa | | | |
alla p con i del 10% sp ri 40 + 140 mm =40 kPa
PANNELLO ISOLANTE IN FIBRA DI VETRO e spessor 30+ 60 mm > 400 N Per i serramenti, sono previsti infissi in PVC che CARATTERISTICHE TECNICHE:
SPESSORE 80 mm i 3l cirko ¢ peston 60+ 140 mm 2500 i garantiscono un buon isolamento termico e « Profondita: 70 mm / Guarnizione intermedia
RASATURA 5 mm con —— - acustioo, olre ad una maggiore durabita e - llamento acustics: ino alla lacse di sclamento 5
: : F—" : : T i E \iidd T15% % conseguentemente una riduzione degli oneri o tco: finc
rivestimento in pittura silossanica et = — manutentivi & di dismissione. senza armatura in acciaio, Rw,P = 46 dB
Squadratura <5 mmim * Resistenza alle effrazioni: fino alla classe di resistenza
Zona Climatica C Planarita 56 mm Zona Climatica C 3, senza acciaio fino alla classe di resistenza 2
Valore trasmittanza | Valore trasmittanza Slabika dmensiorals =1 » Valore trasmittanza | Valore trasmittanza « Ermeticita: classe 4 (DIN EN 12207)
normativa (2019/2020)| raggiunta da progetto :'“" 5"“"‘: 1050 :Kﬂ'*‘? normativa (2019/2020) raggiunta da progetto » Resistenza alla pioggia battente: classe 9A (DIN EN
rstivi 1] 'ari ¥
0.38 W/mgK 0.347 W/mgK o = i 2 WimgK 1.42 WimgK 12208)
Scala 1:10 ¢ Resistenza al fuoco, secondo la norma EN 13501-1

REALIZZAZIONE TERMO - INTONACO NEI VANI SCALA

Per le pareti che delimitano i vani riscaldati verso aree non dotate di impianto di climatizzazione, quali vani scala, € prevista la
realizzazione di un termointonaco ecologico naturale ecocompatibile, costituito da un formulato con calce idraulica naturale,
sughero, argilla e polveri diatomeiche, ad alto potere di isolamento termico,

fonoassorbente, traspirante e deumidificante.

Wimk

RIVESTIMENTO IN PITTURA
SILOSSANICA

TERMOINTONACO
SPESSORE 30 MM

MURATURA IN LATERIZIO

SPESSORE Variabile

Zona Climatica C

Valore trasmittanza | Valore trasmittanza
normativa DPR 59/09 |raggiunta da progetto

0.8 W/mgK 0.51 W/mgK

Conduttivith termica (i) 0,045 UNIEN 1745 categoria T1
R termica (R) 2
per 1 cm di spessore 0,222 m* KW UNI 10355
UNI EN 1745
o) ko UNI EN 10456 :
Calore specifico ()
0,239 keallkg °C - 5
Dati caratteristici Unita di misura
Resa 3,70 (£10%) per cm di spessore kg/m*
Aspetto polvera -
Colore grigio chiaro -
Densita 360 £ 20 kg/m®
Granulometria 0=3 mm
% 0,60 - 0,80 Ikg
Aeqiadimpasy 1114 1 per ogni sacco di 18 kg kg
Spessore minimo 15 on
Spessore massimo per strato 2.5
Temperalura di applicazione +5 [+30 G
Tempo di lavorabilita 40 min
(UNI EN 1015-9 — metodo B}
Tempo di asciugatura (T=23°C; U.R. 50%) 15 giorni
Conservazione 12 mesi
Confezione sacco di carta da 18 kg

+A1:2009, Classe 1- B-s2,d0

VETRI DIVERSIFICATI IN BASE ALL' ESPOSIZIONE DEL FRONTE

ESPOSIZIONE SUD ED OVEST

ESTERNO

riflessione

Assorbimento

irradiata

A==
all'esterno ‘.u

LE FINESTRE ESPOSTE A SUD E AD OVEST
possono ricevere sole durante tutto il giorno
causando un surriscaldamento degli ambienti in
estate e un guadagno solare in inverno. Controllare
la radiazione estiva e massimizzare il guadagno
solare in inverno, & possibile mediante I'utilizzo di
di VETRI BASSO EMISSIVI SELETTIVI.

INTERNO

irradiata
all’interno ‘

ESPOSIZIONE NORD ED EST

ESTERNO INTERNO

radiazione
ad onde lunghe

coating coating ——————— 5

LE FINESTRE ESPOSTE A NORD E AD EST
ricevono radiazione diretta solo in alcune giornate
d'estate e, pertanto la priorita di intervento
d'inverno quando occorre di impedire le
dispersioni di calore dall'interno verso l'esterno,
attraverso I'utilizzo di VETRO ISOLANTE
BASSO EMISSIVO.
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STATO DI FATTO:

(Per il censimento degli impianti esistenti, si imanda alle specifiche riportate nella relazione tecnica allegata)

Pianta seminterrato
= = ..
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L] - L] \\\I\ - E m i»::.
/ Caldaie da dismettere

Ortofoto - Pianta copertura

- IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

Centrale termica - piano seminterrato
n.2 Caldaie a basamento in acciaio
pressurizzata con potenza 1600 kW

- IMPIANTO ACQUA CALDA SANITARIA

Centrale termica - piano seminterrato
n.1 Caldaia a basamento in acciaio
pressurizzata con potenza 350 kW

- IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
Posizionamento in giardino

1. Gruppo frigo con potenza 350 kW
2. Gruppo frigo con potenza 550 kW

Posizionamento piano secondo
3. Gruppo frigo con potenza 353 kW

Posizionamento piano quinto
4. Gruppo frigo con potenza 300 kW

n.60 Monosplit ad espansione diretta
con macchina esterna

- IMPIANTO SOLARE TERMICO

Posizionamento in Copertura
Pannelli obsoleti non funzionanti

- IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA

Posizionamento in Copertura
Impianto presente ai piani:
pt,1,2,3,4,5

- IMPIANTO ILLUMINAZIONE
Lampade fluorescenti

- IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE A LED

Il progetto prevede I'adeguamento
dell'impianto elettrico, con la
sostituzione delle lampade fluorescenti
esistenti con lampade LED,
consentendo un risparmio del 60% dei
consumi  attuali  della  struttura
ospedaliera.

Allegato 22

STATO DI PROGETTO

SOSTITUZIONE CALDAIA CON SISTEMI MODULARI IN CASCATA
REALIZZATI CON CALDAIE MURALI A GAS A CONDENSAZIONE DOTATE
DI BRUCIATORE A PREMISCELAZIONE E CORPO DI SCAMBIO IN
ACCIAIO INOX CON PROFILI ALETTATI A BASSE PERDITE DI CARICO .

La tecnologia a condensazione scelta per la caldaia di progetto, consente
di massimizzare il rendimento ad ogni regime di funzionamento attraverso
una modulazione continua della potenza fino a livelli estremamente ridotti.
La regolazione dei vari moduli viene eseguita attraverso I'elettronica di
caldaia di ultima generazione, che garantisce la modulazione dei focolari
secondo curve di massimo rendimento. In questo modo si ottiene alta
potenza con basso consumo. |l modulo a condensazione utilizza un
bruciatore di tipo premiscelato che, agevolato dal ventilatore a velocita
variabile, ad ogni livello di funzionamento presenta la composizione
ottimale di combustibile e aria: cid garantisce una combustione sempre al
massimo dell’efficienza con bassissime emissioni inquinanti, in particolare
di NOx (classe 5a). Potenza termica kW 242.3 - Rendimento max 97.9%

SOSTITUZIONE GRUPPI FRIGO CON n.2 REFRIGERATORI ———
|~ CONDENSATI AD ARIA, COMPRESSORE MULTI-SCROLL S

Le macchine con ampio campo di funzionamento: temperature esterne
comprese fra 52°C e -18°C, sono dotate di compressori multi-Scroll che
consentono elevati valori EER. | compressori, dotati di due spirali, una
rimane fissa mentre l'altra orbita eccentricamente senza ruotare,
garantiscono un'affidabilita costante e un'elevata efficienza durante tutta la
loro vita operativa. Macchina 1) Potenza 313 kW, EER 2,58 - Macchina 2)
Potenza 480 kW, EER 2,57.

RIMOZIONE E SMALTIMENTO

Impianto solare termico
Collettori a tubi sottovuoto

Area di captazione 100 mq PRODUZIONE DI ENERGIA DA
Produzione 80 kWh FONTI RINNOVABILI > 50% dei
consumi

Impianto fotovoltaico

Moduli silicio mono-cristallino
Area moduli 1150 mq
Potenza di picco 172kW

SISTEMA DI GESTIONE CENTRALIZZATO

Al fine di ottenere le condizioni di massimo confort interno e di ridurre i
carichi modulando la portata degli impianti in virtt dell'effettiva potenza
richiesta all'interno degli ambienti, tutti gli impianti saranno gestiti da un
sistema di gestione che consente un MONITORAGGIO ENERGETICO,
con il controllo di tutti i parametri energetici: energia elettrica, energia
termica, energia frigorifera, aria compressa, acqua e gas. In particolare, per
I'impianto di riscaldamento su ciascun corpo radiante esistente & da
installare una valvola termostatica, che collegata alla sonda esterna,
consente di regolare il flusso di acqua calda in base alla temperatura che si
desidera raggiungere.




