LI D
?eol\ Ey o
) <
o ¢,
MONALDI - COTUGNO - C.T.O.
“"AZIENDA OSPEDALIERA

SPECIALISTICA DEI COLLI"
Monaldi - Cotugno - C.T.O.

PROCEDURA APERTA Al SENSI DELLART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER L’'ESECUZIONE
DELLE VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITA SISMICA Al SENSI DELL'OPCM N.
3274/03 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI DA ESEGUIRSI SUGLI EDIFICI DEGLI OSPEDALI
MONALDI — COTUGNO — CTO DELL’AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI - NAPOLI -

ClG: 7275204842

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

Capitolato Speciale d’appalto 1727




CAPO 1-OGGETTO DEL SERVIZIO E DISCIPLINA PRINCIPALE

Art.1 - Oggetto dell’affidamento

L’affidamento ha per oggetto 1 servizi di ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilita
sismica, incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla
normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, le ipotesi di intervento strutturale e la quantificazione
dei costi e dei tempi per I’eliminazione delle vulnerabilita di tutti gli ospedali dell’Azienda
ospedaliera dei Colli.

Gli edifici oggetto dell’appalto sono 1 seguenti:

Ospedale Monaldi —Piazzale Ettore Ruggieri Napoli: corpi A,B,C,D,E,F,G per una consistenza
complessiva pari a circa 88.150,00 mq di superficie ed un volume pari a circa 395.000,00 mc.

Ospedale COTUGNO- Via Quagliariello NAPOLI: corpo A per una consistenza complessiva pari
acirca 14.800,00 mgq di superficie ed un volume pari a circa 53.240,00 mc.

Ospedale C.T.O.- Viale Colli Aminei NAPOLI: corpi A, B, C per una consistenza complessiva
pari a circa 23.700,00 mq di superficie ed un volume pari a circa 95.128,00 mc.

Art. 2 — Descrizione del servizio

11 servizio tecnico di ingegneria strutturale che si intende affidare ¢ finalizzato alla verifica sismica
di Livello 2 - 3 relativa agli edifici indicati nel precedente articolo. Esso ¢ articolato in una ricerca
documentale, la redazione delle specifiche per definire le campagne di indagine necessarie per
acquisire 1 livelli di conoscenza nel seguito richiesti, le relative indagini e saggi sui materiali, il
ripristino sia funzionale che estetico dello stato dei luoghi, I’interpretazione dei risultati, i rilievi di
dettaglio, le modellazioni numeriche, le analisi strutturali, le verifiche tecniche sull’immobile al fine
di pervenire ad un giudizio critico in merito alla vulnerabilita sismica rilevata e all’indicazione di
eventuali interventi urgenti o di miglioramento/adeguamento necessari a garantire la sicurezza d'uso
del medesimo edificio, accompagnata da una relazione contenente la giustificazione/motivazione
delle scelte tecniche di intervento di presidio per la riduzione delle vulnerabilita rilevate, il relativo
predimensionamento con gli elaborati grafici, una stima di massima dei costi di intervento ed il
miglioramento perseguibile in termini di indice di rischio sismico, pari ad almeno 0,65 sull’intero
immobile.

I Servizi di indagini e prove necessarie per effettuare la valutazione di vulnerabilita del presente
capitolato sono a carico dell’aggiudicatario che provvedera alla redazione delle specifiche,
all’esecuzione delle prove distruttive e non distruttive da eseguirsi, delle relative assistenze murarie,
carotaggi e ripristini.

I costi relativi alle pratiche per la predisposizione della documentazione necessaria e 1’ottenimento
dei permessi, certificati di prove in laboratorio ed in genere tutti gli oneri relativi sono a carico
dell’aggiudicatario.

I risultati delle prove di laboratorio dovranno essere certificati da laboratori accreditati ai sensi della
vigente normativa.

Gli interventi di indagine e verifica strutturale, miranti a testare la vulnerabilita sismica delle
strutture, dovranno essere conformi a quelli delineati dalle seguenti normative nazionali,
privilegiando, per quanto possibile, le prove non distruttive.

Le norme di riferimento sono:

- Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2011 Valutazione e riduzione del
rischio sismico del patrimonio culturale;

- Norme Tecniche sulle Costruzioni di cui al D.M. del 2008 (nel seguito indicate come DMOS);

- Circolare esplicativa delle NTC n°617/2009 (nel seguito indicate come istruzioni al DM08);

- Eurocodice 2: Design of concrete structures;

- Eurocodice 8: Design of structures for earthquake resistence.

Dal punto di vista dell'impostazione metodologica, per quanto non modificato dal DMOS, si fara
riferimento anche alle indicazioni dell'O.P.C.M 3274/2003 s.m.i , nonché alle ulteriori normative e
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linee guida Statali e Regionali emanate in materia. Alle medesime norme si dovra fare riferimento
per ’esecuzione delle verifiche di vulnerabilita e per i successivi progetti preliminari. In ogni caso
dovranno essere riportate le ipotesi per la modellazione strutturale con le relative giustificazioni
supportate da basi scientifiche e/o da modelli scientificamente validi riportati nella letteratura
specialistica.

Art. 3 — Fasi

Il servizio ¢ suddiviso in 3 fasi, di seguito elencate:

Fase 1: Conoscenza dell’immobile

Fase 2: Modellazione strutturale e verifica di vulnerabilita
Fase 3: Ipotesi di intervento strutturale

Nel CAPO II del presente capitolato vengono descritte nel dettaglio le tre fasi sopramenzionate.

Art. 4 —Predisposizione degli elaborati finali e di sintesi

L’aggiudicatario dovra produrre gli elaborati finali e di sintesi minimi come indicato nel CAPO II
del presente Capitolato. Tali elaborati andranno consegnati alla Stazione Appaltante in quattro
distinti momenti, meglio definiti nel CAPO II del presente capitolato.

Per ciascuno di questi momenti la Stazione Appaltante procedera a verificare la documentazione
consegnata per I’approvazione. Tali documenti dovranno essere forniti sia su formato cartaceo che
su supporto informatico in formato editabile.

Art. 5 - Gruppo di lavoro

Per ’espletamento del servizio devono essere presenti figure professionali sufficienti a garantire un
corretto svolgimento dell’incarico affidato.

In particolare, per I’attivita di verifica strutturale il professionista dovra essere in possesso di Laurea
(Quinquennale o Specialistica) in Architettura/Ingegneria Civile, Ingegneria Edile, ed iscritto nel
relativo albo professionale da almeno 10 anni.

Per quanto riguarda le attivita di indagini e prove geologiche, il professionista dovra essere in
possesso di Laurea (Quinquennale o Specialistica) in Scienze geologiche, ed iscritto nel relativo
albo da almeno 5 anni. Si considerano parimenti validi i titoli e le iscrizioni ad albi equivalenti
nell'ambito dei Paesi U.E.

CAPO II - DISCIPLINARE TECNICO DEL SERVIZIO

Art.6 - Fase 1: Conoscenza dell'immobile

Obiettivo della fase 1 ¢ il raggiungimento di un livello di conoscenza dell’immobile adeguato alla
comprensione del comportamento delle strutture (LC3). Essa ¢ articolata in:

- Fase 1.1: Raccolta e analisi della documentazione esistente;

- Fase 1.2: Conoscenza geometrica e prestazionale dell’immobile;

- Fase 1.3: Indagini strumentali.

Al termine di tale fase il tecnico dovra redigere gli elaborati di sintesi descritti nel prosieguo.

Art.7 - Fase 1.1 - Raccolta e analisi della documentazione esistente

In questo primo momento conoscitivo si raccoglieranno tutti i documenti progettuali, costruttivi, di
collaudo e di manutenzione reperibili principalmente in loco, e da ricercare a cura
dell’aggiudicatario presso gli archivi del Comune, del genio Civile, del Provveditorato per le Opere
Pubbliche, delle Soprintendenze, Catasto ecc. atti a fornire notizie sulle caratteristiche delle
strutture. Saranno rilevate anche le informazioni sulle parti non strutturali che possono contribuire
alla resistenza sismica dell’edificio (ad esempio le tamponature e i tramezzi in muratura negli
edifici in c.a.). Tutti 1 dati raccolti dovranno essere collazionati ed esposti in una
specifica“Relazione sulla documentazione esistente”.

Di seguito si forniscono indicazioni in merito alla documentazione da ricercare ed alle modalita di
esposizione delle informazioni richieste.
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1.1.a - Raccolta dei dati amministrativi, tecnici e geologici

Dovranno essere ricercati documenti di particolare interesse quali:

- progetto architettonico e strutturale (relazione di calcolo delle strutture, relazione geologica,
relazione geotecnica e sulle fondazioni, elaborati grafici, computi metrici,carpenterie, ecc.);

- eventuali varianti in corso d’opera;

- certificati di prove sui materiali;

- relazione e certificato di collaudo;

- foto delle fasi costruttive e dei dettagli strutturali;

- eventuali progetti di ristrutturazione/miglioramento/adeguamento sismico e relativi documenti
di esecuzione e collaudo;

- progetti di ristrutturazione funzionale e architettonica.

La ricerca del progetto strutturale originario ¢ un atto dovuto, pertanto ¢ necessario relazionare
sulle ricerche effettuate e sull’esito di queste. Nel caso non si sia riuscito a reperire da altra
fonte una significativa quantita e qualita di documenti strutturali, & necessario allegare la copia
della richiesta di accesso agli atti presentata presso gli uffici tecnici di riferimento.

Nel caso non sia possibile reperire (in parte o completamente) la documentazione elencata, ¢
comunque importante individuare il periodo sia di progettazione che di realizzazione
dell’edificio in esame.

1.1.b - Definizione della storia progettuale, costruttiva e sismica dell'edificio

Descrivere la storia dell'evoluzione strutturale subita nel tempo dagli edifici, evidenziando in
particolare se siano soggetti a particolari vincoli urbanistici o di tutela. Similmente ¢ opportuno
che vengano elencati, mediante ricerca, i sismi storici a cui le strutture sono state soggette.
Pertanto le informazioni minime, da reperire (specificandone la fonte) e riportare nella
Relazione sulla documentazione esistente, sono le seguenti:

- anno o epoca di progettazione;

- anno o epoca di inizio lavori,

- anno o epoca di completamento lavori;

- anno e tipo degli interventi successivi al completamento dell’opera, con particolare attenzione
agli interventi che hanno variato la struttura, rafforzando la (miglioramento, adeguamento
sismico) o indebolendola (sopraelevazioni, creazione di piani porticati, riorganizzazione delle
aperture nelle pareti murarie, apertura di vani nelle pareti murarie portanti, etc.);

- storia sismica dell’edificio con riferimento agli eventi subiti ed agli eventuali dati ed ai danni
rilevati.

Art.8 - Fase 1.2 - Conoscenza geometrica e prestazionale dell’immobile

In questo momento conoscitivo si raccoglieranno le informazioni geometriche, materiche e
prestazionali desumibili dalle prime attivita di sopralluoghi e rilievi da eseguire sulla struttura. Per
individuare le caratteristiche geometriche degli elementi strutturali e non, dovra essere effettuato un
rilievo strutturale e metrico ex novo completo con idonea strumentazione, per misurare direttamente
le caratteristiche geometriche degli elementi principali. E' consentito un rilievo di verifica nel caso
in cui siano disponibili i disegni originali di progetto, da sottoporre a controllo sempre con idonea
strumentazione e comunque sempre sotto la responsabilita dell’aggiudicatario.

Dovra essere effettuato un rilievo delle strutture: in particolare ed in modo non esaustivo, dovranno
essere verificati direttamente lo spessore dei solai a tutti i livelli, con modalita a scelta del tecnico e
comunque specificando la metodologia utilizzata (a titolo esemplificativo e non esaustivo, mediante
I’esecuzione di video endoscopie, con strumentazione a fibre ottiche, ecc.), individuando la
tipologia, la destinazione d’uso attuale ed eventualmente originaria per valutare le variazioni di
sovraccarico accidentale.

Si dovranno effettuare ispezioni anche sulle murature portanti e tamponature, perdeterminarne la
geometria interna e le caratteristiche dei materiali (mattoni pieni, forati,blocchetti di calcestruzzo,
etc.); analoga indagine deve essere svolta sulle tramezzature.
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Inoltre, verranno analizzati anche gli elementi non strutturali per poter tenere conto, nella
successiva modellazione numerica, del contributo delle tamponature e delle tramezzature inserite
nelle maglie strutturali, considerando I’eventuale incremento della capacita dissipativa dell’edificio.
Dovranno essere privilegiate tecniche non invasive, mentre, nel caso di tecniche invasive, dovranno
essere specificate le prove da eseguire, dove e con quali strumenti e quali dati fornire come output
tenendo conto della copresenza di personale in loco.

Per quanto riguarda le fondazioni dovranno essere specificati 1 saggi da effettuare per verificare la
profondita del piano di posa, per fondazioni di tipo diretto, ed in ogni caso la tipologia e le
caratteristiche geometriche, fin dove possibile, anche per quelle indirette.

Particolare attenzione deve essere rivolta all’approfondimento delle cause di eventuali lesioni,
dissesti o stati di degrado, mettendo a vista la struttura in corrispondenza di eventuali fessure e
lesioni ed effettuando saggi accurati.

La prima attivita ricognitiva, in definitiva, sia visiva che strumentale, dovra riguardare sia la
geometria dell’opera e sia la presenza di eventuali dissesti in atto.

Tutte le informazioni saranno documentate attraverso relazioni, rilievi grafici e fotografici e
dovranno essere presentate in una raccolta di elaborati denominata “Relazione descrittiva
dell’immobile” organizzata secondo il medesimo ordine dei paragrafi a seguire.

A completamento di questa attivita ricognitiva dovra infine essere redatto e consegnato un elaborato
denominato “Documento di progetto per l’esecuzione delle prove”, meglio descritto nel seguente
paragrafo 1.2.7 .

1.2.a - Descrizione generale degli immobili

La descrizione deve contenere tutte le in formazioni di carattere generale utili
all’identificazione della tipologia dell’opera. In particolare dovranno essere riportate almeno le
seguenti informazioni:

- specifica della tipologia strutturale di edificio da esaminare (cemento armato, acciaio,
muratura, mista, ecc ), con chiarimento delle sotto-tipologie nel caso di strutture miste;

- descrizione del contesto ambientale dove ¢ collocata 1’opera, con riferimento agli eventuali
vincoli idrogeologici ed anche alle informazioni morfologiche desumibili dalle indagini e dalla
relazione geologica;

- individuazione dei corpi di fabbrica esistenti, sottolineando in particolare se sono presenti
giunti. In tal caso ¢ necessario specificare se questi sono tecnici o sismici, riportando la
dimensione del giunto stesso. In ogni caso ¢ necessario che negli elaborati grafici di rilievo
strutturale vengano evidenziati i corpi di fabbrica presenti specificando, se del caso, quali sono
soggetti a verifica e quali no. Inoltre, nel caso di presenza di piu corpi, sara necessario
specificare chiaramente la scelta progettuale di verifica (edifici studiati separatamente oppure
no). Nel primo caso si dovra verificare in sede di analisi che il giunto sia di dimensioni tali da
evitare il martellamento strutturale, nel secondo si dovranno indicare le metodologie di
intervento per ['unione dei corpi;

- nel caso si esamini una unita strutturale facente parte di un aggregato edilizio, dovranno
essere fornite tutte le indicazioni preliminari relative ai criteri di verifica utilizzati per tener
conto dell’interazione con 1 corpi di fabbrica collegati. Inoltre, trattandosi di edifici in
aggregato, ¢ necessario produrre una approfondita relazione sull’evoluzione storica dello
stesso;

- descrizione generale del sistema costruttivo che caratterizza 1’opera, con riferimento specifico
alla tipologia e alla dislocazione dei materiali presenti, alla tipologia di murature, tamponature
e tramezzature, alla tipologia dei solai ed a tutte quelle informazioni di carattere strutturale che
risultano utili all’identificazione dell’edificio;

- descrizione dell’organizzazione funzionale interna (destinazioni d’uso);

- descrizione geometrica degli immobili, riportando la quadratura per ogni piano di ogni
singolo edificio, la specifica delle altezze di interpiano e la cubatura.

1.2.b - Relazione sulle fondazioni
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Descrizione dettagliata ed esaustiva del sistema di fondazione che caratterizza 1’opera da
esaminare. In particolare dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- descrizione della tipologia di fondazioni presenti (profonde, di tipo puntuale, travi rovesce,
con calcestruzzo armato o no, ecc.);

- note preliminari sulle indagini effettuate in situ per l'identificazione del sistema fondale
(documento da allegare assieme ai documenti di report delle indagini da effettuare in situ).

- descrizione di eventuali problematiche strutturali relative al funzionamento del sistema
strutturale di fondazione (cedimenti o dissesti in atto, ecc....).

Il tecnico dovra sempre esplicitare, comunque, la logica di attribuzione dello schema fondale ai
fini delle verifiche, per cui, nel caso in cui non sia stato possibile acquisire informazioni
complete sull’apparato fondale stesso, dovranno essere specificate le motivazioni di tale
assunzione (presa d’atto delle informazioni desunte dagli elaborati originari, presa d’atto di altri
tipi di informazioni ricavate diversamente, ecc...).

1.2.c - Rilievo fotografico dell’immobile

Il rilevo fotografico deve essere accompagnato da una cartografia che indichi i punti di vista
delle fotografie allegate. Vanno fotografati tutti i particolari costruttivi salienti. In questo caso
la foto deve essere accompagnata da una descrizione sintetica dell’oggetto, riportata in
didascalia, sottolineandone la rilevanza strutturale.

1.2.d - Rilievo grafico dell’immobile

Documentazione grafica di rilievo, sia architettonico-edile che strutturale e impiantistico
(almeno delle macchine piu pesanti e degli elementi che riducono, a parere dell’aggiudicatario,
sensibilmente la resistenza degli elementi strutturali), fondamentale per le successive fasi del
servizio. Tali documenti dovranno essere forniti sia su carta che su supporto informatico in
formato editabile. Il livello di dettaglio dell’indagine sara stabilito dall’aggiudicatario in
funzione delle documentazioni disponibili e delle verifiche successive da effettuare sotto la sua
responsabilita.

Gli elaborati grafici architettonico-edili minimi sono i seguenti:

- piante dei vari livelli dell’tmmobile con riportate le destinazioni d’uso degli ambienti
(scalal:100), debitamente quotate;

- pianta della copertura (scala 1:100);

- prospetti (scala 1:100);

- sezioni architettoniche (scala 1:100) con indicato il verso delle viste riferibile alle piante.

In particolare si sottolinea che le sezioni prodotte devono essere in numero tale da descrivere in
modo esaustivo la struttura; pertanto esse saranno riprodotte in un numero che dipende
direttamente dalla forma in pianta della struttura stessa (minimo due sezioni incrociate per ogni
pseudo rettangolo in cui e possibile suddividere la pianta della struttura).

Gli elaborati grafici strutturali minimi sono i seguenti:

- pianta delle fondazioni (scala 1:100);

- carpenterie dei vari livelli dell’immobile (scala 1:100) con riportate tutte le indicazioni
materiche e dimensionali degli elementi strutturali di interesse, in funzione della tipologia
costruttiva (interassi, altezze, sezioni degli elementi strutturali, orditura e tipologia dei solai,dei
corpi scala, ecc.). In particolare, per gli edifici in muratura ¢ obbligatorio riportare la posizione
e dimensione delle singole aperture (o di eventuali vuoti murari), la dimensione,tipologia e
collocazione nella sezione trasversale degli architravi, la natura e consistenza dei sopra e sotto
finestre, gli eventuali cordoli perimetrali, gli eventuali incatenamenti, ecc., specificandone in
tutti i casi D’efficienza strutturale. E’ necessario, sempre per la muratura, indicare graficamente
I’eventuale utilizzo di piu sotto-tipologie murarie, anche riferibili alla evoluzione storica
dell’immobile;

- sezioni (scala 1:100) con indicato il verso delle viste relative alle carpenterie. In particolare si
sottolinea che le sezioni prodotte devono essere in numero tale da descrivere la struttura per il
livello di conoscenza che il tecnico intende raggiungere, cosi come precedentemente esposto;
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- particolari costruttivi ritenuti significativi (rappresentati in adeguata scala) per il
completamento del rilievo, oltre che per la definizione e comprensione del modello di calcolo
adottato per la verifica;

- nel caso di edificio in aggregato occorre produrre degli elaborati grafici che, nell'ambito
dell’organizzazione strutturale generale, mettano in chiara evidenza 1’unita strutturale da
esaminare. Inoltre ¢ necessario identificare I'organizzazione strutturale dei corpi di fabbrica
adiacenti alla unita strutturale in esame, al fine di individuarne il contributo nel comportamento
in continuita.

Nel caso in cui siano disponibili gli elaborati richiesti, ¢ consentito un rilievo di verifica da
parte dell’aggiudicatario, da sottoporre a controllo con idonea strumentazione e comunque
sempre sotto la responsabilita del tecnico affidatario.

1.2.e - Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo

Quadro fessurativo e dello stato generale di conservazione dell’opera, con indicazione dei punti
di vista. L’elaborato deve permettere un’agevole lettura del quadro fessurativo e degli eventuali
dissesti rilevati, specificando tipologia e localizzazione delle lesioni (associabili a problemi
statici e non, dovute a semplici fenomeni di degrado, riportati a parte nella relazione), per cui ¢
richiesta una documentazione grafica e fotografica idonea allo scopo (prospetti con
visualizzazione delle lesioni, piante con evidenziate le tipologie di lesioni,ecc,..). Riguardo ai
dissesti in atto o conseguenti ad eventi sismici passati, evidenziare:

- cedimenti di fondazione;

- inadeguatezza degli orizzontamenti (solai e travi) ai carichi verticali (manifestata da lesioni
nelle strutture o lesioni indotte negli elementi non strutturali, deformazioni eccessive, ecc.);

- inadeguatezza di pilastri e pareti ai carichi verticali (ad esempio: presenza di lesioni verticali,
schiacciamenti, spanciamenti nelle pareti murarie, etc.);

- degrado e difetti costruttivi (ad esempio: distacchi del copriferro, corrosione delle armature,
nidi di ghiaia e lesioni da ritiro nel c.a., fuori piombo costruttivi, degrado delle malte e/o degli
inerti costituenti la muratura, etc.).

- descrizione sintetica della natura del quadro fessurativo riscontrato in situ, mettendo in
evidenza le cause, presunte o dimostrate, del fenomeno e se esso ha rilevanza ai fini della
valutazione della vulnerabilita. Se del caso, vanno riportate le prime indicazioni sulle possibili
opere di intervento urgente per eliminare le ragioni del quadro fessurativo in atto,oppure
andranno riportate le ragioni della necessita di operare un monitoraggio dell’evoluzione del
quadro stesso.

1.2.f - Relazione sullo stato generale di conservazione dell'opera

Lo stato di conservazione dell’opera dovra essere descritto in modo sintetico ma esaustivo e
dovranno essere indicati gli interventi di manutenzione pit 0 meno urgenti, anche ai fini della
possibile influenza che lo stato di degrado ha nei confronti della vulnerabilita sismica generale
degli immobili. Pertanto sara necessario allegare il rilievo strutturale.

1.2.g - Documento di progetto per I’esecuzione delle prove

Al fine di completare il quadro conoscitivo con il livello di conoscenza richiesto,
I’aggiudicatario dovra redigere le specifiche delle prove strumentali da eseguire sui manufatti
ed eseguirle. Tali specifiche dovranno essere riportate su un elaborato denominato “Documento
di progetto per I’esecuzione delle prove” insieme alle quantita, agli elaborati grafici ed alle
relazioni descrittive, ai piani di sicurezza per individuare dove effettuare le prove e per
descrivere compiutamente quanto necessario per I’immediata cantierabilita delle stesse.

Le prove dovranno includere le indagini geognostiche e geotecniche per gli aspetti relativi alla
caratterizzazione dei terreni fondali nonché della classificazione sismica degli stessi, finalizzate
a completare il livello di conoscenza dello stato attuale della struttura, definendo le principali
caratteristiche meccaniche dei materiali e dei terreni funzionali alla successiva modellazione
strutturale e analisi di vulnerabilita.
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L’aggiudicatario sara pienamente responsabile della definizione delle prove da eseguire,della
loro esecuzione e del relativo livello di conoscenza ottenuto. Il presente documento dovra
essere approvato dalla Stazione Appaltante.

Art.9 - Fase 1.3 - Indagini strumentali

In base alle specifiche definite nel punto precedente, si dovra procedere con I’esecuzione delle
indagini conoscitive e delle prove da eseguirsi sui materiali, lo smaltimento del materiale di risulta,
nonché il ripristino dello stato di fatto, I’invio ed il pagamento delle prove dei materiali.

Le prove di caratterizzazione dovranno essere eseguite da laboratori certificati, a spese
dell’aggiudicatario, che dovra presentare le relative attestazioni. I risultati di tali prove andranno
organizzate in due distinte raccolte denominate rispettivamente ”Indagini strumentali sui terreni” ed
“Indagini strumentali sull’immobile”, di seguito dettagliate.

1.3.1 Indagini strumentali sui terreni

Le indagini geologiche che saranno ritenute necessarie dall’aggiudicatario dovranno consentire di
valutare le proprieta sismiche del terreno di sedime. I risultati delle prove dovranno piu estesamente
essere relazionati nei seguenti elaborati debitamente firmati ed asseverati da professionisti abilitati
nel settore di competenza, che andranno inseriti nella suddetta raccolta:

a. relazione geologico-geotecnica;

b. relazione sulle indagini geofisiche;

c. caratterizzazione topografica della zona - situazioni particolari;

d. caratterizzazione geotecnica dei terreni fondali compresi 1 certificati e gli esiti delle prove di
laboratorio.

1.3.1.a - Relazione geologico-geotecnica

Tale relazione deve essere redatta ai sensi del §6del DMOS e delle indicazioni riportate nelle
Istruzioni per I’applicazione delle Norme Tecniche al §C6.).

La relazione dovra contenere le seguenti informazioni minime (per le quali un utile riferimento
compilativo rimane il DM 11 marzo 1988):

- descrizione del programma di indagine;

- caratterizzazione geologico-geotecnica del sottosuolo in relazione alle finalita da raggiungere
per la valutazione della vulnerabilita sismica (si richiamano, a tal proposito, le indicazioni
riportate nel testo normativo e nella circolare esplicativa del DMO0S al §C3.2.2 ¢§C3.2.3);

- planimetria con le ubicazioni delle indagini, documentazione sulle indagini in sito ed in
laboratorio;

- profilo stratigrafico del sottosuolo con la localizzazione delle falde idriche;

- sezione geologico-stratigrafica con impronta prospettica dell’immobile esaminato in cui sia
evidenziata chiaramente la quota di intestazione delle fondazioni;

- descrizione dei dissesti in atto o potenziali e la loro tendenza evolutiva; se del caso dovranno
essere inserite tutte le informazioni relative al monitoraggio del complesso opera-terreno che il
professionista ritiene nell'immediato necessario programmare per valutare 1’evoluzione del
dissesto in atto;

- lineamenti geomorfologici della zona;

- successione litostratigrafica locale con informazioni sulla distribuzione spaziale, stato di
alterazione, fessurazione e degradabilita dei litotipi presenti;

- caratterizzazione geostrutturale generale;

Qualora ricorrano le condizioni per le quali si renda necessario studiare la stabilita del pendio,
bisogna produrre un documento contenente tutti i calcoli previsti allo scopo, con particolare
riferimento alle indicazioni presenti al §6.3 del DMO0S8 ed a quelle del §C6.3 delle Istruzioni per
I’applicazione delle Norme Tecniche.

1.3.1.b - Relazione sulle indagini geofisiche
Da eseguire al fine di caratterizzare la categoria di sottosuolo utile alla definizione dell’azione
sismica. La relazione dovra contenere le seguenti informazioni minime:
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- programma di indagine per la caratterizzazione geofisica del volume significativo di terreno;

- indicazione delle modalita esecutive delle prove effettuate e della strumentazione utilizzata;

- localizzazione dei punti di indagine documentata attraverso opportuni elaborati grafici e
fotografici.

- certificati di laboratorio e documentazioni tecniche di indagine (grafici della velocita di
propagazione delle onde all’interno dei substrati, ecc...);

Qualora I’indagine, per motivi che dovranno essere esplicitati, non abbia raggiunto la profondita
di 30 metri o la quota ritenuta significativa dalle norme come area di influenza del terreno sulle
fondazioni, sara comunque necessario caratterizzare il sottosuolo fino a quella quota di
riferimento, anche attraverso deduzioni tecnicamente coerenti con i dati disponibili o ricavati
dalle indagini eseguite. Nel caso di terreni rientranti nelle categorie S1 ed S2 ¢ necessario
predisporre specifiche analisi per la definizione delle azioni sismiche, particolarmente nei casi
in cui la presenza di terreni suscettibili di liquefazione e/o di argille d’elevata sensitivita possa
comportare fenomeni di collasso del terreno.

Il tecnico dovra relazionare anche in merito a situazioni particolari e complementari alla
valutazione della vulnerabilita, ad esempio per aree soggette ad esondazione desumibili dalla
cartografia, ecc..

1.3.2 - Indagini strumentali sull'immobile

Il Tecnico, attraverso le indagini arrivera a definire il Livello di Conoscenza LC della struttura, il
Fattore di Confidenza FC ed i parametri meccanici dei materiali da utilizzare nel calcolo.

Ad illustrazione di tale fase conoscitiva, dovranno essere prodotte le seguenti relazioni esplicative,
debitamente firmate da professionisti abilitati nel settore di competenza, che andranno inserite nella
suddetta raccolta:

a. relazione sulle indagini eseguite sull'immobile;

b. relazione sulle caratteristiche dei materiali;

c. relazione sugli approfondimenti conoscitivi a solai ed impianti.

Ai sensi del presente capitolato e sulla scorta delle indagini minime previste nel documento di
progetto per 1’esecuzione delle prove, si richiede di raggiungere il Livello di Conoscenza LC3,
ovvero quello migliore ragionevolmente raggiungibile a giudizio dell’aggiudicatario e per i dati
disponibili. Compatibilmente con i dettami normativi prescritti per il livello di conoscenza richiesto,
dovranno essere privilegiate le tecniche di indagine del tipo “non distruttivo” e a minore invasivita.
Le specifiche delle indagini strumentali minime sull'edificio richieste dal presente capitolato sono
quelle previste dalla norma vigente: resta comunque nella responsabilita del tecnico disporre le
verifiche necessarie. A scopo meramente esemplificativo si riportano alcune specifiche minime da
tener conto nella redazione del progetto e capitolato delle prove e indagini.

Strutture in CEMENTO ARMATO

Per la definizione della vulnerabilita sismica degli edifici in oggetto e quindi, per la
caratterizzazione dei materiali di cui essi si compongono, si ritiene necessario effettuare verifiche
delle strutture in questione cosi come definite nella normativa antisismica, facendo particolare
riferimento alla Circolare esplicativa al DMOS.

Strutture in MURATURA

Si effettueranno prove con martinetto doppio in numero almeno pari al numero di tipologie di
muratura significativamente presenti, per determinare lo stato tensionale e la resistenza della
muratura. Si raccomanda, inoltre, di verificare [’omogeneita delle caratteristiche della malta
sull’intero edificio, ad esempio attraverso prove penetrometriche, sismiche e/o prove chimiche sulla
malta.

Nel caso il tecnico rilevi la necessita di effettuare indagini piu approfondite sui solai, le stesse
vanno illustrate, proposte e quantizzate nel progetto delle prove e indagini. Il tecnico dovra
assicurare comunque, per tale elemento costruttivo, il perseguimento delle seguenti finalita:

- determinazione delle stratigrafie degli impalcati;

- analisi dello stato di degrado delle strutture dell’impalcato;

- verifica dello stato deformativo dell’impalcato;

- grado di connessione alle pareti, oltre che all’eventuale cordolo, nel caso di strutture in muratura.
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Di fronte a solai che mostrino significativi segni di deformazione permanente o di cui si abbiano
dubbi circa la prestazione strutturale statica per carichi verticali, ¢ opportuno che vengano eseguite
specifiche prove.

1.3.2.a Relazione sulle indagini eseguite sull'immobile

Tale relazione dovra contenere le seguenti informazioni:

- programma delle indagini per la caratterizzazione dei materiali, per 1’approfondimento della
geometria strutturale, per la ricerca dei particolari costruttivi, ecc.;

- descrizione delle tipologie delle prove sperimentali, della modalitd di esecuzione e della
strumentazione utilizzata;

- localizzazione dei punti di indagine documentata attraverso opportuni elaborati grafici e
fotografici,

- documentazione delle indagini che hanno riguardato la ricerca di informazioni sul sistema di
fondazione e relativa relazione descrittiva;

- documentazione sull’esecuzione delle prove sperimentali distruttive e non distruttive, comprensive
dei certificati relativi alle prove di laboratorio, ecc.;

- documentazione sull’esecuzione delle indagini dirette eseguite sull’edificio (rimozione dei
copriferri per la determinazione dei diametri di armatura, saggi stratigrafici, saggi pacometrici,
rimozioni di intonaci per la verifica dell’organizzazione muraria e degli ammorsamenti tra i maschi
murari, ecc.);

- documentazione relativa alle indagini ed alle misure effettuate per la definizione del rilievo
geometrico strutturale dell’edificio, che sara riportata negli allegati cartacei ed informatici relativi
alle relazioni relative alla conoscenza del manufatto precedentemente esposte.

1.3.2.b - Relazione sulle caratteristiche dei materiali

In tale relazione, recante le valutazioni sulle caratteristiche dei materiali, il tecnico dovra
relazionare circa I’elaborazione dei dati prodotti dalle prove di laboratorio certificate e dai saggi in
situ, per la determinazione del Livello di Conoscenza e del relativo FC. In particolare dovranno
essere riportate le seguenti informazioni:

Strutture in CEMENTO ARMATO

- esplicitazione chiara delle formule di conversione utilizzate per correggere i dati relativi alle
singole prove in dati di progetto. In sostanza il tecnico dovra mostrare quale formula di letteratura e
di comprovata affidabilita ha utilizzato per determinare i valori di progetto;- riportare i calcoli
relativi all’elaborazione dei dati di prova quando essi siano trattati attraverso prove combinate;

- esplicitazione dei calcoli relativi al procedimento di taratura delle eventuali prove non distruttive
attraverso la determinazione del coefficiente di correlazione esistente tra i dati ricavati da una prova
di carotaggio e da un Sonreb, effettuato nello stesso punto di indagine;

Strutture in MURATURA

- per le strutture in muratura ¢ sempre obbligatorio riportare il valore dei parametri meccanici
desunti dalle prove sperimentali, prima di procedere alla loro conversione in dati di progetto, ai
sensi delle indicazioni delle Istruzioni per I’applicazione delle NormeTecniche;

- per la caratterizzazione delle murature ¢ inoltre obbligatorio esprimere sempre un giudizio sulla
qualitd della malta, sullo spessore dei giunti di malta, sul grado di connessione tra i paramenti
murari, sulla presenza di listature, sulla consistenza del nucleo interno ai paramenti, ecc.

In detta relazione, a seguito delle elaborazioni sopra effettuate, il tecnico dovra dichiarare il Livello
di Conoscenza ed il relativo FC acquisito attraverso le indagini, per poi definire i valori dei
parametri di calcolo utilizzati nel modello per la valutazione della vulnerabilita.

In particolare si dovranno riportare le seguenti informazioni:

- criteri di definizione dei Livelli di Conoscenza in relazione alle indicazioni ed alle tabelle presenti
al §C8.A - Allegato A - delle Istruzioni per I’applicazione delle Norme Tecniche DMOS;

- eventuale applicazione del criterio di ripetibilita dei risultati delle prove in situ;

- relazione sul grado di affidabilita delle prove eseguite e sulla omogeneita dei materiali presenti
nell’edificio in termini di caratteristiche meccaniche;
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1.3.2.c - Relazione sugli approfondimenti conoscitivi a solai ed impianti

In tale relazione verranno presentati i risultati delle indagini e degli approfondimenti svolti sui solai
esistenti, con indicazione su planimetria delle aree ritenute inadeguate.

Inoltre si relazionera sulle eventuali influenze, dovute al posizionamento degli impianti, sul
comportamento strutturale degli elementi resistenti. In particolare si richiede di evidenziare la
presenza di impianti che riducono sensibilmente le sezioni resistenti degli elementi strutturali e/o
che comportino effetti tali da incrementare la vulnerabilita sismica.

1.3.3 - Ulteriore documentazione di sintesi ed analisi

Ad accompagnamento delle suddette raccolte dovranno essere redatti ed allegati i seguenti
elaborati:

- Relazione di sintesi della fase conoscitiva;

- Valutazione critica delle risultanze dei rilievi e delle indagini eseguite.

Nel primo elaborato il tecnico dovra sintetizzare gli elementi ed 1 risultati emersi nello svolgimento
delle attivita descritte ai paragrafi precedenti.

Nel secondo, invece, a seguito dei dati acquisiti attraverso i rilievi e le indagini eseguite, il tecnico
dovra evidenziare e descrivere, anche attraverso elaborati grafici specifici, quelle che sono le
carenze rilevanti dell’edificio che emergono gia dalla fase di conoscenza.

L’obiettivo ¢ quello di indicare tutti quegli aspetti sismicamente negativi che, a prescindere da
qualsiasi calcolo condotto sul modello globale dell’edificio, possano gia essere individuati come
critici ed influenzare il comportamento sismico d’assieme e pregiudicare la validita del modello di
calcolo stesso.

Sempre al termine della prima fase conoscitiva, si richiede al tecnico, ai fini riepilogativi, la
compilazione della sola parte conoscitiva (in quanto non sono ancora noti i risultati delle verifiche)
della Scheda di sintesi per verifica sismica di "Livello 0" per gli edifici strategici ai fini della
protezione civile o rilevanti in caso di collasso a seguito di evento sismico. Eventuali rischi che
dovessero emergere da questa prima analisi che richiedono interventi urgenti di messa in sicurezza
dovranno essere evidenziati con le misure da adottare al fine di consentire all’Amministrazione di
intervenire con la dovuta tempestivita.

Art.10 - Elaborati di sintesi della Fase 1 di Conoscenza dell'Edificio
Si riassumono, di seguito, i documenti che dovranno essere redatti e trasmessi alla Stazione
Appaltante nel corso della prima fase di conoscenza dell’immobile.
1- Relazione sulla documentazione esistente;
2- Relazione descrittiva dell’immobile, articolata in:

- Descrizione generale dell’immobile

- Relazione sulle fondazioni

- Rilievo fotografico dell’immobile

- Rilievo grafico dell’immobile

- Rilievo grafico e fotografico del quadro fessurativo

- Rilievo e relazione strutturale

- Relazione sullo stato generale di conservazione dell'opera
3- Documento di progetto per 1’esecuzione delle prove;
4- Indagini strumentali sui terreni, articolata in:

- relazione geologico-geotecnica;

- relazione sulle indagini geofisiche;

- caratterizzazione topografica della zona - situazioni particolari;

- caratterizzazione geotecnica dei terreni fondali compresi gli esiti delle prove di laboratorio.
5- Indagini strumentali sull’immobile, articolata in:

- relazione sulle indagini eseguite sull'immobile;

- relazione sulle caratteristiche dei materiali;

- relazione sugli approfondimenti conoscitivi a solai ed impianti.
6- Relazione di sintesi della fase conoscitiva;
7- Valutazione critica delle risultanze dei rilievi e delle indagini eseguite.
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Art.11 - Fase 2: Modellazione strutturale e verifiche di vulnerabilita

In questa seconda fase, con riferimento alle informazioni dedotte dalla prima fase, il tecnico
costruira un modello numerico della struttura, che ne rappresenti il piu fedelmente possibile le
distribuzioni di massa e di rigidezza effettiva, valutando altresi gli aspetti di regolarita, di idoneita
statica e di comportamento strutturale di elementi costruttivi secondari che condizionano Ia
successiva fase di verifica. Pervenuti a tale modellazione strutturale, il tecnico dovra eseguire le
elaborazioni di calcolo, le verifiche di vulnerabilita e le considerazioni critiche necessarie ad
esprimere un giudizio in merito agli indicatori di rischio desunti necessari alle successive
definizioni e valutazioni degli eventuali interventi da doversi prevedere.

In dettaglio, la seconda fase si articolera nelle seguenti attivita:

- 2.1 Modellazione strutturale;

-2.2 Validazione del modello strutturale (intesa ai sensi del capitolo 10 delle NT costruzioni DM
14/1/2008 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati”;

- 2.3 Verifiche di vulnerabilita.

Anche per tale fase, al termine della stessa il tecnico dovra redigere un elaborato di sintesi in cui
verranno illustrati i risultati delle verifiche eseguite e procedere ad una analisi critica delle
risultanze delle stesse.

Di seguito si illustrano le specifiche minime delle prestazioni richieste per tale seconda fase.

Art.12 - Fase 2.1 Modellazione strutturale

In questo primo momento di analisi strutturale, il Tecnico procedera a definire le azioni da

considerare e gli aspetti principali e secondari che influenzano la risposta della struttura a tali

azioni. Al termine di tale definizione il tecnico dovra perfezionare il modello da assumere e i

metodi di analisi che intendera utilizzare.

L’analisi di modellazione si articolera in quattro momenti specifici:

- 2.1.1 - Definizione dei dati di base della modellazione strutturale;

- 2.1.2 - Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilita sismica
dell’immobile;

- 2.1.3 - Modellazione della struttura e metodi di analisi adottati;

- 2.1.4 - Validazione del modello strutturale (intesa ai sensi del capitolo 10 delle NT

costruzioni DM 14/1/2008 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati”.

Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica

“Relazione sulla modellazione strutturale”. Come si dira in seguito, a corredo di tale relazione e

sempre nell’ambito di questo primo momento di modellazione ed analisi strutturale, il tecnico dovra

relazionare, con separati elaborati, in merito alla vulnerabilita ed idoneita statica della struttura e

degli impalcati e agli interventi urgenti che dovessero emergere in tale fase.

2.1.1 - Definizione dei dati di base della modellazione strutturale
Il tecnico dovra esprimersi in merito agli aspetti di base e alle azioni che caratterizzeranno la
modellazione strutturale da sottoporre a verifica, nei termini di seguito dettagliati.

2.1.1.a - Valutazione della sicurezza

Il tecnico deve effettuare la valutazione della sicurezza con riferimento agli stati limite definiti
dalle norme con particolare attenzione verso lo stato limite di salvaguardia della vita (SLV). Il
tecnico dovra quindi specificare la valutazione di sicurezza per gli stati limite con 1’utilizzo dei
criteri previsti nel §C3.2.1 delle Istruzioni al DM0S.

2.1.1.b - Vita Nominale, Classi d’Uso e Periodo di Riferimento

Il tecnico dovra quindi procedere all’assegnazione della Vita Nominale dell’opera strutturale
oggetto di valutazione (§2.4.1 del DMO08) e all’attribuzione della Classe d’Uso (§2.4.2 del
DMOS8). Infine il Calcolo del Periodo di Riferimento (VR) per 1’azione sismica sara definito nel
rispetto dei valori fissati nel §2.4.3 del DMO08
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2.1.1.c - Azioni sulla costruzione

Il tecnico dovra prioritariamente elencare ’insieme delle azioni che verranno considerate
nell’ambito della valutazione della vulnerabilita, mettendo eventualmente in evidenza la
presenza di carichi particolari, tipo carichi concentrati dovuti a specifici elementi strutturali e
non, carichi uniformemente distribuiti solo in alcune zone strutturali, ecc.. Dovra essere
indicata, se e necessario, I’opportunita di considerare, per la definizione dell’azione sismica, gli
effetti della variabilita spaziale del moto (ai sensi del §3.2.5 del DMOS).

Il tecnico, quindi, procedera alla specifica delle combinazioni di analisi adottate, ricordando
che:

- le combinazioni sismiche sono quelle previste al §3.2.4 del DMO08, specificando in maniera
chiara i valori del coefficienti y2j assegnati ai carichi accidentali presenti, con esplicito
riferimento alle tabella 2.5.1 del DMOS;

- la combinazione statica di riferimento per la valutazione della vulnerabilita sismica
dell’immobile ¢ quella che prevede i carichi gravitazionali combinati come nel caso sismico. Se
questa combinazione di carico comporta la presenza di elementi non verificati, 1’analisi di
vulnerabilita sismica pud essere bloccata; tuttavia si richiede di relazionare circa gli aspetti
salienti che caratterizzano tale mancata verifica (quantificazione del numero degli elementi
critici, tipologie dei meccanismi che generano tale deficit, grado di diffusione degli elementi
critici nell’ambito della volumetria strutturale completa, ecc.). Si richiede, inoltre, che, qualora
gli elementi/meccanismi critici siano in numero esiguo rispetto al complesso strutturale
dell’edificio, il tecnico incaricato esegua comunque una valutazione della vulnerabilita
dell’edificio dopo aver eliminato le carenze statiche degli elementi critici attraverso opportuni
interventi di adeguamento;

Il tecnico dovra poi determinare 1’azione sismica di riferimento per gli stati limite soggetti a
verifica.

Il tecnico dovra, infine, determinare, in base ai criteri riportati nei §§ 3.3-4-5-6 del DMOS, le
azioni sulla costruzione relative a:

- vento;

- neve;

- temperatura;

- azioni eccezionali;

avendo cura di dichiarare le motivazioni per cui le stesse verranno o meno prese in
considerazione, in combinazione con [’azione sismica o nella determinazione delle
combinazioni statiche di riferimento.

2.1.2 - Definizione dei criteri generali e particolari di valutazione della vulnerabilitd sismica
dell’edificio.

Il tecnico dovra esprimersi in merito ai criteri di valutazione della vulnerabilita sismica, riportando
una serie di informazioni preliminari all’esecuzione del vero e proprio calcolo sismico, tali da poter
fornire una completa ed esaustiva descrizione delle ipotesi basilari di verifica. Il medesimo tecnico
dovra, inoltre, esprimersi in merito alla idoneita statica del manufatto nella sua interezza e degli
impalcati, sia in relazione alle implicazioni con le successive verifiche di vulnerabilita sia
prospettando, laddove ritenuto necessario, interventi urgenti alla struttura. Si procedera
obbligatoriamente secondo 1 seguenti passaggi.

2.1.2.a - Analisi di regolarita

In conformita alle indicazioni presenti al §7.2.2 del DMO08 e del §C7.2.2 delle istruzioni, il
tecnico dovra eseguire un’analisi della regolarita strutturale (ad eccezione del punto
“g”controllabile solo a posteriori), riportando, anche mediante 1’utilizzo di opportuni elaborati
grafici e fogli elettronici allegati, i calcoli analitici richiesti per il soddisfacimento delle

condizioni imposte dai succitati punti normativi.

2.1.2.b - Classificazione degli elementi strutturali
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Qualora la distinzione degli elementi in “duttili” e “fragili” risulti essere una condizione a cui
non ¢ possibile prescindere per la verifica della vulnerabilita dell’edificio (ad es. negli edifici in
c.a. ed in acciaio), in questa sezione il tecnico dovra descrivere il criterio di classificazione
adottato (§C8.7.2.5 delle Istruzioni al DMOS).

Per gli edifici in muratura, in questa sezione si possono riportare tutte le informazioni relative
alla classificazione strutturale delle pareti murarie, specificando quali siano sismo resistenti e
quali no, quali elementi sono stati esclusi dal calcolo e perché, il ruolo dei sopra e sotto finestra
di cui poi si terra conto nel calcolo, il ruolo degli elementi in cemento armato od acciaio
eventualmente presenti, ecc.

2.1.2.c - Presenza di elementi strutturali secondari e di elementi costruttivi senza funzione
strutturale simicamente rilevanti.

Qualora il tecnico rilevi la presenza di elementi strutturali “secondari’ ai sensi delle indicazioni
presenti al §7.2.3 del DMOS, lo stesso dovra relazionare circa gli aspetti salienti che essi
possono avere nell’ambito della verifica della vulnerabilita sismica dell’edificio. Qualora il
tecnico incaricato rilevi la presenza di elementi costruttivi senza funzione strutturale (vedi
§7.2.3del DMOS) il cui collasso pud provocare danno a persone, nel caso in cui, secondo
I’impostazione metodologica proposta in sede di offerta o per sopraggiunte esigenze della
Stazione Appaltante, il tecnico debba valutare lo SLO relativo al controllo del danno di tali
elementi, il tecnico medesimo dovra relazionare circa 1 criteri che verranno adottati per la
verifica che dovra essere condotta, insieme alle connessioni alla struttura, per I’azione sismica
di verifica.

Qualora il tecnico rilevi, inoltre, la presenza di tamponature in grado di influenzare la risposta
sismica (nel caso specifico di un edificio in cemento armato), sara necessario relazionare in
merito alle valutazioni eseguite circa I’opportunita di considerare tali elementi nella risposta
sismica dell’edificio.

2.1.2.d - Valutazione dell’idoneita statica della struttura nel suo complesso e degli impalcati.

In questa fase, prima di procedere alla valutazione delle strutture nelle condizioni sismiche, si
richiede di verificare gli impalcati nelle condizioni statiche facendo riferimento allo Stato
Limite di Esercizio ed allo Stato Limite Ultimo (di cui ai capp.2 e 4 del citato
D.M.14/01/2008), dando evidenza delle criticita riscontrate e delle relative cause, allegando
alla“Relazione sulla vulnerabilita statica” opportuni elaborati planimetrici per la localizzazione
delle suddette problematiche.

Successivamente, in relazione alla combinazione delle azioni relative all’analisi sismica, €
comunque necessario valutare la situazione statica di partenza, intendendo con questo la
valutazione dello stato di sollecitazione degli elementi soggetti alla combinazione dei carichi
gravitazionali nella situazione di carico preliminare all’ingresso delle forze sismiche laterali,
per controllare che tutti gli elementi strutturali verifichino in termini di resistenza. Pertanto ¢
necessario produrre una “Relazione sulla vulnerabilita statica”, comprendente la seguente
documentazione:

-relazione descrittiva che illustri:

- il modello di calcolo utilizzato per I’analisi, con particolare riferimento agli aspetti
critici della modellazione stessa (vincoli particolari, elementi strutturali dalla geometria
particolare, ecc.) ed in generale sottolineando tutti gli aspetti significativi alla
comprensione completa del modello ivi comprese le combinazioni di carico, allegando
in particolare un numero di viste tridimensionali a colori del modello che permettano la
visualizzazione completa e chiara della geometria strutturale, della consistenza materica
e delle assegnazioni numeriche di nodi ed elementi;

- 1dati di input ed output uscenti dal programma di calcolo;

- le verifiche in relazione allo Stato Limite, considerato eseguite agli elementi strutturali e
ai solai;

-allegati grafici in cui siano evidenziati gli elementi che vanno in crisi per carichi statici, con
riportata la motivazione delle crisi (pressoflessione, taglio, ecc.).
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2.1.2.¢ - Identificazione degli interventi urgenti

Conformemente alle indicazioni riportate precedentemente sulle combinazioni dei carichi ed
alle risultanze emerse dall’analisi teste illustrate (analisi di regolarita, classificazione degli
elementi strutturali, verifica dell’idoneita statica complessiva e degli impalcati), ed in risposta
alle risultanze emerse nella prima fase conoscitiva, dovranno essere indicate le misure
progettuali da adottarsi necessariamente prima dell’esecuzione dell’analisi di vulnerabilita
sismica, perché ritenute fondamentali. In particolare il tecnico dovra produrre una “Relazione
sull’identificazione degli interventi urgenti” comprendente la seguente documentazione:

- relazione descrittiva che illustri:

- le valutazioni circa I’esito delle risultanze delle analisi di regolarita e di classificazione
degli elementi strutturali, indicando, in particolare, se i problemi di regolarita e di
classificazione degli elementi/meccanismi siano tali da richiedere un intervento
progettuale urgente;

- le valutazioni circa 1’esito della verifica dell’idoneita statica complessiva e degli
impalcati e delle fondazioni, indicando, in particolare, le eventuali misure progettuali da
adottare preliminarmente alla verifica di vulnerabilita sismica, ed evidenziando e
descrivendo la tipologia d’intervento da adottarsi per 1’adeguamento dell’elemento
critico.

- 1 provvedimenti minimi specifici in caso di strutture in muratura (che possono
ricomprendere i classici interventi essenziali di presidio temporaneo, le cuciture degli
ammorsamenti tra i muri, 1’eliminazione della possibilita di ribaltamento fuori dal piano
delle pareti vulnerabili in tal senso, ad es. con inserimento di catene, ecc..,);

- gli eventuali interventi urgenti secondari (ad es. su elementi non strutturali, ma
vulnerabili) individuati.

- allegato di calcolo, da dove emergano i criteri per il dimensionamento degli interventi
strutturali proposti per I’eliminazione delle carenze riscontrate durante questa prima fase di
verifica;

- allegati grafici illustrativi della localizzazione e della tipologia degli interventi previsti.

2.1.3 - Modellazione della struttura ¢ metodi di analisi adottati
Il tecnico dovra, infine, procedere alla modellazione della struttura ed indicare il metodo di analisi
adottato, secondo i seguenti passaggi.

2.1.3.a - Modellazione della struttura

Il tecnico dovra riportare una descrizione dettagliata del modello di calcolo utilizzato per la
valutazione della vulnerabilita sismica dell’edificio esaminato. In particolare dovranno essere
riportate le seguenti informazioni:

- descrizione del modello di calcolo utilizzato per ’analisi, con particolare riferimento agli
aspetti critici della modellazione stessa;

- in caso di modellazione non lineare dei materiali, relazione circa la caratterizzazione della non
linearita per gli elementi modellati;

- nelle strutture in muratura dovranno essere riportate tutte le informazioni significative circa la
comprensione del funzionamento degli elementi strutturali principali verticali (maschio) e
orizzontali;

- descrizione della modellazione utilizzata per gli orizzontamenti;

- nel caso di edificio in aggregato ¢ opportuno relazionare sui criteri utilizzati per tener conto
dell’interazione tra unita strutturale in esame e strutture aderenti;

L’input completo di calcolo andra fornito su supporto informatico.

2.1.3.b Metodo di analisi adottato e criteri di ammissibilita

Il tecnico dovra indicare il metodo di analisi che verra utilizzato per la verifica di vulnerabilita
sismica dell’edificio. I metodi di analisi previsti dalla norma sono quelli riportati al §7.3 del
DMO08 dove, nei sottocapitoli, sono anche riportati i criteri di ammissibilita degli stessi. In ogni
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caso dovranno essere riportate tutte le valutazioni e i calcoli necessari alla verifica del criterio
di ammissibilita del metodo utilizzato.

Per le costruzioni in muratura, quando ne ricorrano le condizioni e nei casi in cui ¢
particolarmente significativo, oltre all’analisi sismica globale, da effettuarsi con i metodi
previsti per le nuove costruzioni integrate con le indicazioni riportate nei capitoli specifici delle
Istruzioni, ¢ da considerarsi 1’analisi dei meccanismi locali, ai sensi delle indicazioni riportate
al §C8.7.1.1.

I metodi di analisi adottabili sono i1 seguenti:

- analisi statica lineare (con spettro elastico o con spettro di progetto);

- analisi statica non lineare (pushover);

- analisi dinamica lineare (con spettro elastico, mediante integrazione al passo delle equazioni
di moto, con spettro di progetto);

- analisi dinamica non lineare.

Si evidenzia che, a prescindere dal metodo di analisi dinamica che sara scelto ed eseguito per le
verifiche strutturali, la caratterizzazione modale della struttura ¢ obbligatoria: per ogni piano
sismico dovranno essere riportate le coordinate del centro di massa e la massa sismica di piano,
occorrera evidenziare la massa sismica totale, 1’elenco dei periodi propri di vibrazione con
associata la percentuale di massa partecipante, lo spostamento del centro di massa per ogni
periodo considerato tenendo conto che 1’elenco dovra comprendere tutti i periodi fino ad un
totale di massa partecipante superiore almeno all’85% della massa totale.

L’output completo di calcolo andra fornito su supporto informatico.

2.1.4 Validazione del modello strutturale (intesa ai sensi del capitolo 10 delle NT costruzioni DM
14/1/2008 come “giudizio motivato di accettabilita dei risultati”).

Art.13 - Fase 2.2 - Verifiche di vulnerabilita
In questo secondo momento di analisi strutturale, si procedera con le vere e proprie verifiche di
vulnerabilita, in termini globali e locali, giungendo alla definizione di indicatori di rischio ed
effettuando le opportune valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli eventuali
interventi di adeguamento o miglioramento.
Tale momento si articolera in tre passaggi specifici:

- 2.2.1 Verifiche di vulnerabilita;

- 2.2.2 Determinazione degli indicatori di rischio (IR);

- 2.2.3 Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi.
Tutti gli aspetti di seguito descritti dovranno essere organizzati ed illustrati in una specifica
“Relazione sulle verifiche di vulnerabilita” eseguite, con I'opportuno corredo di diagrammi, tabulati
di calcolo ed elaborati grafici illustrativi.

2.2.1 - Verifiche di vulnerabilita

Il tecnico dovra eseguire, e quindi relazionare in merito, le opportune verifiche di vulnerabilita,
illustrando 1 meccanismi di crisi globali e locali conseguenti alle modellazioni strutturali effettuate.
Le verifiche andranno condotte in riferimento alle diverse tipologie costruttive e strutturali rilevate.
Per una miglior visione del quadro d’assieme in termini di grado di diffusione degli elementi non
verificati nell’ambito del complesso strutturale esaminato, il tecnico dovra allegare una serie di
elaborati grafici in cui siano evidenziati tali elementi. In particolare, qualora sia particolarmente
significativo, dovranno essere evidenziati tutti quegli elementi che vanno in crisi per meccanismi
fragili.

2.2.1.a - Verifiche di vulnerabilita di edifici isolati in muratura

Le verifiche di sicurezza degli edifici debbono essere condotte sia nei confronti dei meccanismi
globali di piano (taglio e pressoflessione) che fuori del piano (pressoflessione), ferma restando
la necessita di operare idonee verifiche locali qualora ne ricorrano le condizioni. Le verifiche di
sicurezza per un edificio murario si intendono automaticamente soddisfatte, senza I’esecuzione
di alcun calcolo esplicito, per le costruzioni che rientrino nella definizione di "costruzione
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semplice" (§7.8.1.9). In questo caso il tecnico dovra condurre la verifica del rispetto dei
requisiti di semplicita, esplicitando tutti i calcoli in conformita alle richieste presenti al
succitato capitolo normativo.

Per tutte le tipologie di analisi effettuabili, le verifiche fuori dal piano possono essere effettuate
separatamente secondo la procedura prevista nel medesimo punto normativo. Devono
comunque essere soggette a verifica a pressoflessione fuori dal piano tutte le pareti aventi
funzione strutturale, in particolare quelle portanti i carichi verticali, anche quando non
considerate resistenti al sisma in base ai requisiti di Tab. 7.8.11 del DMOS.

Nel caso di analisi lineare statica o dinamica le modalita di verifica devono seguire le
procedure previste al §7.8.2.2 del DMO08. Nel caso di analisi statica non lineare, le verifiche
andranno condotte attraverso il confronto tra la curva di capacita globale dell’edificio con
opportuni spettri di risposta elastica. Nel caso di analisi dinamica non lineare, le verifiche
andranno condotte in analogia a quanto previsto per I’analisi statica non lineare.

La curva di capacita forza - spostamento dovra essere costruita attraverso la procedura prevista
al §C7.3.4 delle Istruzioni al DMOS, con le precisazioni e differenze contenute nel §7.8.1.6 del
DMOS.

2.2.1.b - Verifiche di vulnerabilita di edifici in cemento armato

Nel caso di analisi dinamica lineare con spettro elastico, la verifica degli elementi/meccanismi
duttili andra eseguita in termini di deformabilita, mentre quella di elementi/meccanismi fragili
in termini di resistenza.

Nel caso di analisi lineare con spettro di progetto, la verifica degli elementi/meccanismi sia
duttili che fragili, andra eseguita in termini di resistenza.

Nel caso di analisi statica non lineare, le verifiche andranno condotte attraverso il confronto tra
la curva di capacita globale dell’edificio con opportuni spettri di risposta elastica. La curva di
capacita forza - spostamento dovra essere costruita attraverso la procedura prevista al §C7.3.4
delle Istruzioni al DMOS8. Nel caso di analisi dinamica non lineare, le verifiche andranno
condotte in analogia a quanto previsto per 1’analisi statica non lineare.

2.2.1.c - Verifiche di vulnerabilita di edifici in acciaio
La procedura analitica ¢ identica a quella prevista per il cemento armato, tenendo conto delle
differenze tra elementi/meccanismi duttili e fragili per le due tipologie strutturali.

2.2.1.d - Verifiche di vulnerabilita di edifici misti e di aggregati edilizi

Esse possono essere condotte nel rispetto di tutte le modalita previste per le tipologie di edifici
prima esaminati, a seconda della prevalenza dell’una rispetto all’altra, ovvero dal ruolo
combinato che esse possono assumere nel resistere al sisma. (rif. §8.7.3 del DM08e §C8.7.3
delle Istruzioni al DMO08). Potrebbero dunque essere necessarie verifiche per meccanismi locali
per le parti in muratura, in abbinamento a verifiche di resistenza e deformabilita per le parti in
c.a., ecc..

Qualora nei capitoli precedenti relativi alla descrizione ed alle valutazioni sulla struttura sia
stata fatta dal tecnico la scelta di affidare la resistenza strutturale ad uno solo dei sistemi
strutturali presenti, le verifiche andranno condotte nel rispetto delle metodologie e delle
indicazioni per esso valide, fermo restando I’obbligo di verificare la compatibilita degli
spostamenti per tutti gli altri elementi strutturali non sismo-resistenti.

Per le verifiche di vulnerabilita di aggregati edilizi le Istruzioni per 1’applicazione del DMOS al
§C8C.1 ammettono 1’effettuazione delle verifiche delle unita strutturali attraverso delle
metodologie semplificate, ritenendo di significato solo “convenzionale” quelle svolte con i
metodi utilizzati per gli edifici isolati, oppure tenendo conto di modellazioni approssimate
dell’interazione tra i corpi di fabbrica adiacenti. Nel caso si utilizzassero per gli edifici in
aggregato le tecniche di analisi tipicamente impiegate per gli edifici isolati, il tecnico dovra
relazionare circa il rispetto delle ipotesi preliminari e I’affidabilita di tale scelta progettuale.

2.2.1.e - Verifiche di vulnerabilita degli elementi non strutturali e degli impianti
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Qualora ricorrano le condizioni relative all’individuazione dei componenti non strutturali da
sottoporre a valutazione sismica, ¢ necessario procedere alle verifiche sismiche di questi
elementi. Allo scopo € necessario includere, nella Relazione sulle verifiche di vulnerabilita
eseguite, la seguente documentazione:

- descrizione delle motivazioni che hanno condotto alla verifica dell’elemento non strutturale;

- elaborati grafici con indicato il posizionamento dell’elemento od impianto da sottoporre a
verifica di vulnerabilita;

- elaborati grafici con i particolari costruttivi salienti del collegamenti degli elementi o impianti
esaminati con le strutture dell’edificio;

- illustrazione dei criteri di verifica e dei calcoli utilizzati per I’analisi di vulnerabilita.

2.2.2 - Determinazione degli indicatori di rischio (IR)

Con I’utilizzo delle vecchie norme sismiche (OPCM 3431 e DMOS), un obiettivo da perseguire
nell’affrontare la valutazione della vulnerabilita sismica di un edificio esistente era la definizione
dei livelli di accelerazione al suolo, corrispondenti agli stati limite sottoposti a verifica definiti dalle
norme tecniche, e dei loro rapporti con le accelerazioni attese. Tuttavia con il DMO8 ¢
sostanzialmente cambiata la definizione dell’input sismico, per cui tali indicatori non sono piu
sufficienti a descrivere compiutamente il rapporto fra le azioni sismiche. Esso comunque continua a
rappresentare una scala di percezione del rischio, nei confronti della quale si ¢ maturata una certa
affinita. Per questi motivi viene introdotto anche il rapporto tra i Periodi di ritorno di Capacita (T
R,C) e Periodi di ritorno di Domanda (T R,D), il quale, per non restituire valori fuori scala rispetto a
quello ottenibile col rapporto fra le accelerazioni, va elevato a 0,41. In sostanza I’Indicatore di
Rischio proposto puo essere definito nel seguente modo: Ir = (Tr,¢/Tr,d)"0,41

2.2.2.a - Indicatore di Rischio per le strutture in cemento armato

La determinazione del rischio puo essere effettuata con le seguenti procedure:

- Procedura di determinazione di Ir mediante spettro elastico;

- Procedura di determinazione di Ir mediante spettro ridotto del fattore di struttura q;
- Procedura di determinazione di Ir mediante pushover.

2.2.2.b Indicatore di Rischio per le strutture in acciaio

L’iter procedurale ¢ identico a quello delle strutture in c.a. fermo restando che la
determinazione delle rotazioni limite si determinano in conformita ai criteri riportati in
§C8.7.2.7 delle Istruzioni al DMOS8 ed in §C8F.2 dell’allegato. Le verifiche sui collegamenti, ai
quali si applica quanto prescritto per le nuove costruzioni, sostituiscono, di fatto, quelle sui
nodi strutturali delle strutture in c.a..

2.2.2.c - Indicatore di Rischio per le strutture in muratura e per gli aggregati edili
- Procedura di determinazione di Ir mediante spettro ridotto del fattore di struttura q;
- Procedura di determinazione di Ir mediante pushover.

2.2.2.d Indicatore di Rischio per le strutture miste

La presenza di apparati strutturali di diversa tipologia costringe il tecnico a determinare 1’Indice
di Rischio differenziando le procedure a seconda della natura materica che caratterizza la
porzione di immobile esaminata, in funzione dell’analisi prescelta ed all’accoppiamento
previsto nel comportamento.

Nel caso che la resistenza al sisma sia affidata contemporaneamente alle tecnologie strutturali
presenti, la procedura di determinazione di Ir sara quella valida per le strutture in muratura.

Nel caso che la resistenza al sisma sia affidata totalmente ad una sola delle tecnologie
strutturali presenti, la procedura di determinazione di Ir sara quella valida per le strutture di tale
natura.

2.2.3 - Valutazioni critiche propedeutiche alla predisposizione degli interventi
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Il tecnico dovra relazionare in merito alle valutazioni critiche che lo stesso ha maturato, sulla scorta
di tutti i momenti conoscitivi e di analisi strutturale eseguiti, in relazione ai fenomeni di danno e alle
carenze esistenti e rilevate, alla vulnerabilita statica e sismica analiticamente determinata e al
gradiente del danno al variare e progredire dei fenomeni di collasso locale, il tutto al fine di
precisare le tipologie di interventi necessari e le conseguenti metodologie di approccio.

In alcuni casi (tipicamente nelle strutture in c.a.) I’Indicatore di Rischio viene stimato in base alla
crisi del primo elemento, in relazione al meccanismo esaminato. Sovente tale valore viene
interpretato come “assoluto”, cioé¢ viene impropriamente considerato indicativo dello stato di
vulnerabilita dell’intera struttura. In realta, molto spesso, soprattutto quando i meccanismi critici
sono quelli duttili, appare poco significativo focalizzare I’attenzione sulla crisi dei primo elemento
per cui ¢ opportuno valutare cosa succede dopo, fino almeno ad arrivare ad un numero di crisi
significative per la struttura nel suo complesso (ad esempio, quando si consegue una situazione di
labilita strutturale).

La finalita di indagare in maniera critica 1’Indicatore di Rischio ¢, pertanto, motivata dall’esigenza
di valutare il meccanismo di collasso in termini “globali” e non solo locali. E’evidente comunque
che tale discorso ha particolarmente senso se i meccanismi di crisi sono quelli duttili, perché nel
caso in cui a governare il collasso strutturale fossero i meccanismi fragili (taglio, nodi) ¢ difficile
poter pensare di valutare cosa succede in seguito al sopraggiungere della prima crisi.

Il tecnico dovra dunque, al termine della Relazione sulle verifiche di vulnerabilita eseguite,
illustrare 1’opportunita di valutare criticamente 1’Indice di Rischio determinato con le procedure
prima descritte per le varie tipologie strutturali, ai sensi delle indicazioni appena riportate. Per la
muratura, in particolare, occorre riportare distintamente gli indici di rischio correlati alle 3 tipologie
distinte di verifiche tipiche per tali strutture: verifica globale (funzionamento nel piano delle
murature), verifiche locali (funzionamento fuori piano delle murature), verifica dei meccanismi
locali.

Bench¢ in linea di principio I’approccio metodologico sia valido per tutti i casi di verifica, nel caso
in cui il numero di elementi non verificati in una struttura sia sufficientemente ridotto rispetto al
totale degli elementi resistenti e nel caso in cui la loro dislocazione non sia particolarmente diffusa
nell’ambito del complesso edilizio, ha particolarmente senso valutare come cambia I’Indicatore di
Rischio, adeguando "in progress” gli elementi critici, a partire da quelli che determinano I’ R. In
questo modo si ha un’idea dell’importanza che alcuni interventi strutturali mirati all’eliminazione
delle carenze piu gravi possono avere nell’ambito dell’innalzamento del grado di sicurezza
dell’edificio. A tal proposito si ricorda come le nuove norme sismiche suggeriscono, di fatto, di
valutare ’impatto in termini di miglioramento sismico (non percentualizzato) e non solo di
adeguamento, a fronte di ridotte disponibilitda economiche utilizzabili per I’esecuzione del progetto
di recupero. Pertanto il tecnico dovra relazionare circa le valutazioni fatte allo scopo, allegando
opportuni elaborati grafici in cui siano evidenziati gli elementi “adeguati”, preannunciando i criteri
di adeguamento degli elementi stessi e segnalando in apposite tabelle le variazioni dei valori degli
Indicatori di Rischio, a seguito degli interventi ipotizzati.

Sempre al termine della seconda fase di modellazione e verifica strutturale, si richiede al tecnico, ai
fini riepilogativi, di completare la compilazione della Scheda di sintesi per verifica sismica di
"Livello 0" per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in caso di collasso a
seguito di evento sismico.

L’indicatore di sicurezza ¢ definito come il rapporto tra la capacita di resistenza della struttura e la
capacita richiesta dalle norme di riferimento. Il quadro legislativo attuale prevede che I’indicatore di
sicurezza sia accettabile ai fini della protezione civile se pari a 60%-65% minimo; di seguito i
riferimenti normativi:

- OPCM 4007/2012, art9 comma 4: amin=60%

- Ordinanze legate al sisma Emilia 2012: amin=60%

- Ordinanze legate al sisma Abruzzo 2009: amin=60%

- Delibera C.I.P.E. n. 143/2006 (DGR1141/2007) amin=65%
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Art.14 - Elaborati di sintesi della Fase 2 di Modellazione strutturale e verifiche di
vulnerabilita

Si riassumono di seguito i documenti che al termine di questa seconda fase dovranno essere redatti e
trasmessi dal tecnico tutti gli elaborati sopra descritti, in cui verranno illustrati i risultati delle
verifiche eseguite e ’analisi critica delle risultanze delle stesse:

1- Relazione sulla modellazione strutturale (gli elaborati relativi alla modellazione strutturale
dovranno essere organizzati in una raccolta, denominata “Relazione sulla modellazione strutturale”,
che ricalchi fedelmente la medesima organizzazione dell’art.12 del presente capitolato, eccezion
fatta per i paragrafi 2.1.2.d e 2.1.2.¢);

2- Relazione sulla vulnerabilita statica conforme alle indicazioni dell’art.12 paragrafo 2.1.2.d;
3-Relazione sull’identificazione degli interventi urgenti conforme alle indicazioni dell’art.12
paragrafo 2.1.2.¢;

4- Relazione sulle verifiche delle vulnerabilita (gli elaborati relativi alle verifiche di vulnerabilita
dovranno essere organizzati in una raccolta, denominata “Relazione sulla verifica delle
vulnerabilita”, che ricalchi fedelmente la medesima organizzazione dell’art.13 del presente
capitolato.

Infine, si ricorda che viene richiesto il completamento della compilazione della Scheda di sintesi per
verifica sismica di "Livello 0" per gli edifici strategici ai fini della protezione civile o rilevanti in
caso di collasso a seguito di evento sismico.

Art.15 - Fase 3: Ipotesi di intervento strutturale

In questa ultima fase si dovra pervenire in modo critico, sulla scorta di tutte le precedenti fasi
concluse con la verifica globale e puntuale della struttura, alla definizione degli interventi necessari,
immediati o da programmare nel tempo, per il raggiungimento di un indice di rischio pari ad
almeno 0,65 sull’intero immobile. Si rammenta che passi propedeutici, nella definizione di
interventi pitl 0 meno urgenti, sono stati gia previsti nelle precedenti fasi (ad esempio, verifiche di
idoneita statica, dei solai, ecc.) e devono essere richiamati integralmente e funzionalmente in tale
ultima fase.

Art.16 - Elaborati di sintesi della Fase 3: Ipotesi di intervento strutturale

In dettaglio dovra essere prodotta una relazione, denominata “Indicazioni di intervento per il
miglioramento del comportamento strutturale alla risposta sismica”, che si articolera nelle seguenti
sezioni:

- scelta motivata del tipo e delle strategie di intervento definendo i criteri di priorita che, a giudizio
del tecnico, garantiscono un rapporto ottimale costi/benefici e costi/miglioramento dell’indice di
sicurezza/rischio degli interventi ipotizzati;

- giustificazione/motivazione delle scelte tecniche e dei materiali da adottare per la riduzione delle
vulnerabilita locali rilevate, che consentono 1’incremento dell’indice di rischio sismico;

- predimensionamento dei rinforzi e degli eventuali elementi strutturali aggiuntivi, con opportuni
elaborati grafici descrittivi;

- determinazione dell’indice di rischio di tutto I’immobile a seguito dell’esecuzione degli interventi
ipotizzati (maggiore o uguale a 0,65) ed analisi critica del miglioramento conseguito;

- valutazione di massima sia dell’importo economico che della tempistica realizzativa degli
interventi ipotizzati:

CAPO 111 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Art.17 Durata del contratto

Il servizio ha durata di 270 giorni naturali e consecutivi, a decorre dalla data di stipula del -
contratto.

Art.18 Corrispettivo

A titolo di corrispettivo per le attivita previste nell’incarico, ¢ prevista una remunerazione il cui
importo, al netto dell’IVA e degli altri oneri fiscali, ¢ pari al ribasso offerto in sede di gara
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sull’importo complessivo stimato di € 744.000,00 comprensivo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso pari ad € 3.141,96.

L’importo s’intende fisso e invariabile per tutta la durata del contratto; non sara pertanto
riconosciuta alcuna maggioranza dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da
qualsivoglia ragione.

La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all’incarico, sicché
nessun rimborso sara dovuto dal Committente ad eccezione di quanto specificato dal presente
capitolato.

Art.19 - Condizioni dello svolgimento del servizio
Sono a carico dell’affidatario del Servizio tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione oggetto del

contratto, intendendosi remunerati con il prezzo contrattuale ogni attivita e relativi oneri che si
rendessero necessari per 1’espletamento degli stessi o, comunque, necessari per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste. In particolare sono a carico dell’affidatario gli
oneri per I’esecuzione delle indagini strumentali e saggi sui materiali necessari all’espletamento
dell’incarico, nonché gli oneri per il ripristino dello stato dei luoghi sia dal punto di vista funzionale
che estetico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono compresi:

a. il ripristino dell’intonaco;

b. latinteggiatura;

c. il ripristino dei solai, dei pilastri e pavimentazione;

d. tutte le finiture occorrenti per riportare la struttura nella condizione estetica ¢ funzionale

originaria

L’ Affidatario del Servizio si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni previste nel rispetto delle norme

vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
capitolato.

Art.20 —Verifica di conformita

Il contratto, ai sensi dell’art. 102 del Codice degli Appalti ¢ soggetto a verifica di conformita da
parte del Responsabile del Procedimento al fine di certificare che le prestazioni fornite siano
conformi alle previsioni e alle pattuizioni contrattuali.

La verifica di conformita deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni. Il
certificato di verifica di conformita ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi
due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, la verifica di conformita si intende tacitamente
approvata ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, 1'appaltatore risponde per la difformita e i
vizi dell'opera o delle prestazioni, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione
appaltante prima che il certificato di conformita assuma carattere definitivo.

All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformita il responsabile unico del procedimento
rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte del professionista
incaricato. Il certificato di pagamento ¢ rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3,4 e 5
del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art.21- Pagamenti

Il pagamento dei corrispettivi, a saldo delle attivita svolte, sara effettuato in un’unica soluzione
entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato ivi
indicato dall’ Affidatario del contratto.

La liquidazione dei corrispettivi ¢ subordinata al permanere dell’efficacia temporale
dell’assicurazione di cui all’articolo 4.1 e all’accertamento dell’assenza di inadempimenti erariali ai
sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed ¢
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pertanto subordinata, oltre che alla presentazione della fattura, alla presenza seguente
documentazione:

- indicazione delle modalita di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui
al comma 2, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al
comma 2, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell’articolo 117 del decreto legislativo
n. 163 del 2006;

- documentazione unificata necessaria all’acquisizione d’ufficio del DURC (documento unico
di regolarita contributiva) di cui all’articolo 6 del d.P.R. n. 207 del 2010, qualora siano
mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto alla verifica
precedente.

Art.22 - Penali

L’affidatario del Servizio ¢ responsabile dell’esatto adempimento delle obbligazioni nascenti dal
contratto e delle esecuzione delle attivita appaltate.

Ai sensi dell’art. 113-bis,comma 2 del D. Lg.s 50/2016 sono previste penali per il ritardo
nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di
ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali
dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera dello 0,5 per mille
dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entita delle conseguenze legate al
ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare
netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno
contestati per iscritto all’affidatario dall’Ente; 1’ Aggiudicatario dovra comunicare in ogni caso le
proprie deduzioni all’Ente nel termine massimo di n. 10 (dieci) giorni dalla stessa contestazione.
Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dall’Ente, ovvero non vi sia stata risposta o
la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all’affidatario le penali previste a
decorrere dall’inizio dell’inadempimento e 1’affidatario dovra consegnare tutta la documentazione
conoscitiva raccolta e gli elaborati redatti alla data di cui sopra. L’ affidatario ¢ responsabile anche
per gli eventuali inadempimenti (totali o parziali) dovuti a soggetti terzi coinvolti dallo stesso
nell’esecuzione dell’appalto.

L’ Amministrazione potra compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al
presente articolo con quanto dovuto all’affidatario a qualsiasi titolo, ovvero avvalersi della garanzia
ove prevista o delle eventuali altre garanzie rilasciate dall’ affidatario senza bisogno di diffida,
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui
al presente articolo non esonera in nessun caso l’affidatario del servizio dall’adempimento
dell’obbligazione per la quale si € reso inadempiente e che ha fatto sorgere 1’obbligo di pagamento
della medesima penale. L’affidatario del Servizio prende atto che 1’applicazione delle penali
previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Amministrazione a richiedere il
risarcimento degli eventuali maggior danni.

Art.23 - Sorveglianza e monitoraggio del servizio

L'Amministrazione ha facolta di nominare, dandone comunicazione scritta all’esecutore, un
responsabile tecnico (Direttore dell’Esecuzione del Contratto) con il compito di vigilare sulle
attivita nell’ambito delle rispettive competenze e collaborare con lui per la migliore riuscita del
servizio. Al fine di controllare lo svolgimento delle attivita, I’affidatario del servizio ¢ tenuto ad
inviare al Direttore per 1’esecuzione del contratto un report mensile delle indagini e verifiche
eseguite presso gli edifici. Il Direttore per 1’esecuzione del contratto potra avvalersi di unita
specializzate in materia per la valutazione degli elaborati presentati.

Art.24 - Obbligazioni dell'affidatario del servizio

L’ Affidatario del Servizio si impegna, oltre a quanto gia previsto nel presente capitolato, anche a:

- effettuare il servizio impiegando, a propria cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario
per la realizzazione degli stessi secondo quanto precisato nel presente capitolato;
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- a dotare il personale impiegato di tutta la strumentazione e 1 Dispositivi di Protezione Individuali
per eseguire le lavorazioni e i rilievi richiesti in tutta sicurezza manlevando la Stazione Appaltante
da ogni responsabilitd in materia (a tale riguardo, ci sara 1’obbligo di eseguire un sopralluogo
congiunto prima dell’accesso in ciascuna sede per la valutazione congiunta dei rischi specifici e
delle misure di prevenzione che I’aggiudicatario dovra adottare per tutelare il personale proprio dai
rischi propri e della sede ed eventualmente il personale presente nelle sedi di lavoro per quanto
riguarda i rischi interferenti);

- nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni osservare tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte € comunicate
dall’Amministrazione;

- comunicare tempestivamente all’Amministrazione le eventuali variazioni della propria struttura
organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’appalto, indicando analiticamente le variazioni
intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

- mettere a disposizione e garantire il corretto funzionamento dei recapiti telefono e PEC utilizzati
per I’invio di tutte le comunicazioni relative all’affidamento;

- integrare il DUVRI (Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti) redatto dalla committenza
per ogni edificio su cui verranno espletate le prestazioni.

Art.25 - Obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro

L’ Affidatario del Servizio si impegna, altresi, a:

- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a
garantire elevati livelli qualitativi dei servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza,

- osservare, nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni
operative, di indirizzo e di controllo emanate dai competenti Enti;

- consegnare, ai competenti uffici prima della stipula del contratto, copia autentica delle
assicurazioni di legge di cui al presente capitolato e quelle relative al proprio personale e
collaboratori e per la copertura di eventuali danni a terzi nell’esercizio di quanto richiesto dal
presente capitolato;

- inviare all’amministrazione i dati di sintesi relativi al monitoraggio del servizio ed alla verifica
dell’applicazione delle condizioni contrattuali.

L’ Affidatario del Servizio si obbliga:

- ad ottemperare a tutti gli obblighi verso 1 propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a
proprio carico tutti gli oneri relativi;

- ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili,
alla data della stipulazione del contratto, alla categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni;

- a rispondere dell’osservanza di quanto sopra previsto da parte degli eventuali subappaltatori, sub
affidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le
prestazioni rese nell’ambito del subappalto loro affidato.

Art.26 - Brevetti e diritti d'autore

L’Affidatario del Servizio assume ogni responsabilita per 1'uso di dispositivi, software o per
adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli
industriali e marchi e diritti d’autore).

Qualora venga da terzi promosso nei confronti dell’Amministrazione un procedimento giudiziario
in cui si affermi che una o piu delle soluzioni e/o 1’uso di esse costituisca violazione di un diritto di
proprieta industriale, ovvero analoga violazione sia altrimenti contestata all’Amministrazione,
quest’ultima dovra avvisarne I’affidatario per iscritto, entro 60 giorni dalla notificazione dell’atto
introduttivo dell’azione giudiziaria o dalla notizia della contestazione.

Sempre che il termine di cui sopra sia stato osservato, 1’ affidatario assumera a sue spese la difesa
contro tale azione e terra a suo carico gli oneri eventualmente conseguiti nei confronti del terzo
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attore, a condizione che le siano state conferite dall’Amministrazione le piu ampie facolta di
condurre la lite a suo esclusivo giudizio e di definirla anche extragiudizialmente.

Art.27 - Obbligo di riservatezza e trattamento dei dati

L’ Affidatario ha I’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che
transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a
conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del
Contratto. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale
originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto.

L’ Affidatario ¢ responsabile per 1’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché¢ di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi,
degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza,
I’ Amministrazione ha la facolta di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando
che I’ Affidatario sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte della Stazione
Appaltante, avra validita fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.
L'Affidatario potra citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per la
Stazione Appaltante, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi
l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Relativamente ai dati personali di cui entrera in possesso ne ¢ responsabile ai sensi del D.Lgs.
196/2003.

Art.- 29 Danni e responsabilita

L’ Affidatario solleva il Committente da ogni eventuale responsabilita penale e civile verso terzi
comunque connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita di servizio affidate, incluso
I’esecuzione delle prove sulle strutture. Nessun ulteriore onere potra dunque derivare a carico
dell’Amministrazione, oltre al pagamento del -corrispettivo contrattuale. L’Affidatario ¢
responsabile dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione del presente servizio.

L’ Affidatario ¢ responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti o indiretti,
che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti o collaboratori nonché da
parte dei dipendenti, consulenti o collaboratori di questi ultimi, al Committente ed al suo personale,
ai suoi beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, nonché ai terzi, ivi incluso il caso in cui
tali danni derivino da informazioni inesatte o false colposamente fornite dall'affidatario nell’ambito
dell’erogazione dei servizi di cui all’oggetto.

Art.30 —Assicurazione e Cauzione definitiva

L’aggiudicatario ¢ obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una
polizza assicurativa a garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
del servizio per la parte relativa alle indagini in sito ed alla esecuzione di saggi, prelievi e ripristini.
La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura di rischi
ai quali si riferisce 1’obbligo di assicurazione. La polizza assicurativa di responsabilita civile per
danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore ad € 500.000,00.
L'affidatario del servizio, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del
contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di
cauzione o fideiussione con le modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento
dell'importo contrattuale. La cauzione ¢ prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le
obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle
obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto
alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Capitolato Speciale d’appalto 24/27



L’Aggiudicatario ¢ obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni
quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione Appaltante
abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei
confronti del Committente

Art.31 - Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto all’Affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto a pena di nullita
della cessione medesima.

Art.32 - Subappalto

At sensi dell’art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, 1’affidatario non puo avvalersi del subappalto,
fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni
geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma
la responsabilita esclusiva dell’affidatario del contratto.

Art. 33 - Obblighi dell’ Affidatario alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’ Affidatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 al
fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

Pertanto 1’Affidatario e tutti i sub-affidatari e/o subcontraenti interessati ai servizi oggetto del
presente incarico devono utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o
presso la Societa Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in via esclusiva, alla ricezione dei
pagamenti dell’appalto in oggetto. Tutti 1 movimenti finanziari relativi all’intervento oggetto del
presente incarico devono essere registrati sul conto corrente dedicato e devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le deroghe di cui al
comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 136/2010.

L’Affidatario ¢ tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto
corrente dedicato entro 7 giorni dalla sua accensione, pena la risoluzione del contratto. Entro lo
stesso termine devono essere comunicate le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso. Tale comunicazione dovra riportare tutti gli elementi utili all’effettuazione del
movimento finanziario quali in particolare:

a) 1 riferimenti specifici dell’Affidatario (ragione sociale completa, sede legale, codice
fiscale/Partita IVA);

b) tutti i dati relativi al conto corrente con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di
possibile riscontro (indicazione della banca con precisazione della filiale/agenzia, codici ABI e
CAB, codice CIN);

c) i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che per I’Affidatario saranno delegati ad
operare sul conto corrente dedicato

Qualora il conto corrente dedicato sia gia attivo, la comunicazione di cui sopra deve precisare tale
circostanza al fine di non incorrere nelle sanzioni previste per la tardiva comunicazione.

Tutti 1 documenti fiscali emessi per I’ottenimento dei pagamenti devono riportare gli estremi del
conto corrente dedicato.

E’ inoltre previsto che:

a) I pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti
tramite conto corrente dedicato, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva
all’espletamento dell’incarico.

b) I pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di
gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche
con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando 1’obbligo di documentazione
della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, possono essere
utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di
contante e 1’obbligo di documentazione della spesa.
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c¢) Ove per il pagamento di spese estranee all’incarico sia necessario il ricorso a somme provenienti
dal conto corrente dedicato queste ultime possono essere successivamente reintegrate mediante
bonifico bancario o postale.

Art. 34 — Protocollo di Legalita

Ai sensi del Protocollo di Legalita siglato il 01/08/2007 tra il Prefetto di Napoli, la Regione
Campania, la Provincia di Napoli, il Comune di Napoli, la Camera di Commercio di Napoli, ANCI
Campania e al quale la stazione appaltante ha aderito, il concorrente dovra accettare espressamente
le clausole in esso contenute ai fini del rispetto degli adempimenti ivi previsti a carico della stazione
appaltante e delle ditte concorrenti e/o aggiudicatarie.

Art. 35- Clausola risolutiva espressa e risoluzione del contratto

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi
dell’art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante raccomandata a/r (o PEC), entro un
termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.
L’Amministrazione procedera alla risoluzione del contratto per una delle seguenti clausole
risolutiveespresse:

a) mancato rispetto del Patto di integrita sottoscritto in sede di gara, ai sensi dell’art. 1 co. 17
della Legge 190/2012;

b) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/04/2013, n. 62, contenente “Regolamento
recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

c) raggiungimento, accertato dal Responsabile Unico del Procedimento, del limite massimo
globale previsto per I’applicazione delle penali (10% dell’importo contrattuale cui la penale
si riferisce);

d) concordato preventivo senza continuita aziendale, fallimento, liquidazione, stato di
moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento intervenuti a carico
dell’ Affidatario;

e) provvedimento definitivo, a carico dell’Affidatario, di applicazione di una misura di
prevenzione di cui all'articolo 6, del D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio, nonche per frodi nei riguardi
della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai servizi di progettazione, ai sensi del comma 2 dell’articolo 108 del
D.Lgs. 50/2016 ss.mm. ¢ ii.;

f) nel caso in cui, durante la vigenza del contratto, vengano a mancare le condizioni richieste
nell’Art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., o si dimostri che in fase di gara siano state
rese false dichiarazioni;

g) cessione dal contratto da parte dell’ Affidatario;

h) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi affidati;

1) inadempienza accertata, da parte dell’ Affidatario, alle norme di legge sulla tracciabilita dei
flussi finanziari, ai sensi dell’Art. 3, comma 9-bis, della Legge n. 136/2010 e ss. mm. ¢ ii.;

j) mancata reintegrazione, nel termine di 10 giorni, della cauzione in esito all’escussione della
stessa;

k) ritardo nell'espletamento delle prestazioni superiore a 30 (trenta) giorni senza giustificati
motivi;

1) in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla normativa vigente, anche se non richiamati
nel presente Articolo.

La risoluzione in tali casi opera allorquando la Stazione Appaltante comunichi all’Aggiudicatario
per iscritto, con raccomandata a/r o PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva ex art 1456
c.c. In caso di risoluzione sara corrisposto all’Aggiudicatario il prezzo contrattuale del servizio
effettuato, detratte le eventuali penalita e spese di cui ai precedenti punti. La Stazione Appaltante, ai
sensi dell’art. 1373 c.c., si riserva la facolta di recedere unilateralmente dal contratto, anche laddove
esso abbia avuto un principio di esecuzione, fatto salvo il pagamento delle prestazioni effettuate
dall’ Aggiudicatario.
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Art. 36 - Risoluzione delle controversie

Tutte le controversie dipendenti dal conferimento del presente incarico dovranno, se possibile,
essere risolte in via amministrativa attraverso 1’intervento del RUP, nel termine di 60 giorni dalla
data in cui ne sia stata fatta richiesta. Qualora non si raggiunga ’accordo fra le parti sara
competente a redimere le controversie 1’Autorita Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza ¢
quello di Napoli. E’ in ogni caso escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 37- Spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula ed alla registrazione del
contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti, secondo la normativa vigente, sulla
prestazione, come ogni altra spesa concernente 1’esecuzione dello stesso.

11 Direttore della UOC Gestione Tecnica Patrimoniale
Ing. Bruno Di Gennaro
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