



La tua Campania
cresce in Europa

REGIONE CAMPANIA

POR CAMPANIA FESR 2007/2013 ASSE III

OBIETTIVI OPERATIVI 3.1 - 3.3

"PROGRAMMA ENERGIA EFFICIENTE - PIANO PER PROMUOVERE E SOSTENERE L'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA REGIONE CAMPANIA"

Decreto Dirigenziale n.° 201 del 20/03/2014



A.O.R.N.
"AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI"
Monaldi-Cotugno-CTO
Via L. Bianchi 80131 - NAPOLI

"EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZINA AMMINISTRATIVA DELL'A.O.R.N. AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI"

PROGETTO PRELIMINARE

QUADRO ECONOMICO - OBIETTIVO 3.3

DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE: Dott. Nicola Silvestri	DIRETTORE GENERALE: Dott. Antonio Giordano
IL RUP: Geom. Gennaro Vincenzo Rainone	PROGETTISTA U.O.C. Attività Tecniche e Manutentive Ing. Bruno Di Gennaro COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE: p.i. Giuliano Ascione p.e. Gennaro Pianese
TAV. G10	SCALA -

Obiettivo Operativo	Voce di costo	Costo in Euro	Costo in Euro
3.3 "Contenimento ed efficienza della domanda"	A. Importo a base d'appalto		1,018,000.00
	Totale A		1,018,000.00
	B. Somme a disposizione		
	B.1 Rilievi, accertamenti e indagini	0.00	
	B.2 Allacciamreti a i pubblici servizi	0.00	
	B.3 Imprevisti (max 5%di A)	4,800.00	
	B.4 Accantonamnto di cui all'art.133 del D.Lgs 163/06	0.00	
	B.5 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurzza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti. Compreso fondo art.92 D.lgs n.163/06	91,620.00	
	B.6 Spese per attività di consulenza e di supporto	0.00	
	B.7 Spese per commissioni giudicatrici	6,108.00	
	B.8 Spese per pubblicità	3,054.00	
	B.9 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici.	7,126.00	
	B.10 I.V.A. 22% su (B.1+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9)	23,067.88	
	Totale B		135,775.88
	Totale Investimento Obiettivo Operativo 3.1 (A+B)		1,153,775.88