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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

OS28 - Impianti termici e di condizionamento  (SpCat 2)

Obiettivo 3.1  (Cat 1)

SOLARE TERMICO  (SbCat 1)

1 Pannello Solare . Collettore solare con 14 tubi sottovuoto a doppia parete in vetro di tipo Sydney ognuno

AP 012 dei quali contiene uno scambiatore in rame ad "U", per installazioni verti ... mprensivo di ogni altro onere

e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´070,51 8´564,08

2 Valvola di sicurezza a membrana per impianti a pannelli solari. Marchiata CE secondo Direttiva 97/23/CE.

AP 013 Certificata TÜV per impianti solari. Attacchi filettati 1/2" F x 3/4" F (3/ ... mprensivo di ogni altro onere e

magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

(par.ug.=8*2) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 65,56 1´048,96

3 Valvola automatica di sfogo aria. Attacco filettato 1/2"M ( o 3/4"M). Gialla o cromata. Corpo e coperchio

AP 014 in ottone, galleggiante in PP, asta otturatore in ottone, tenute O-Ring in ... mprensivo di ogni altro onere

e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 31,17 498,72

4 Disaeratore, versione con scarico. Attacchi per tubazioni orizzontali 3/4" F (da 3/4" a 2") a bocchettone.

AP 015 Scarico 1/2" F (con tappo). Corpo in ottone. Elemento interno in PA66G30. ... mprensivo di ogni altro

onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 199,33 3´189,28

5 Miscelatore termostatico regolabile con cartuccia intercambiabile. Attacchi 1/2" (da 1/2" a 2") M a

AP 016 bocchettone. Corpo in ottone. Cromato. Cartuccia e otturatore in ottone. Molle i ... mprensivo di ogni

altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

(par.ug.=2*8) 16,00 16,00

SOMMANO cadauno 16,00 447,72 7´163,52

6 Gruppo di circolazione per impianti solari. Collegamento di mandata e ritorno. Corpo in ottone.

AP 017 Termometro in acciaio e alluminio. Guarnizioni di tenuta in PTFE ed EPDM. Elementi d ... mprensivo di

ogni altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

8,00

SOMMANO cadauno 8,00 1´290,99 10´327,92

7 Caldaia murale a condensazione funzionante a gas metano, a camera stagna con ventilatore, accensione

AP 018 elettronica, con scambiatore in tubi di alluminio alettati, bruciatore con came ... ra, compreso ogni altro

onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´823,99 2´823,99

8 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... iale di tenuta e ogni altro onere e

.b magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

200,00 200,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 200,00 33´616,47
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R I P O R T O 200,00 33´616,47

SOMMANO m 200,00 8,44 1´688,00

9 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

.a diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN15 (1/2")

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

Vedi voce n° 8 [m 200.00] 2,50 500,00

SOMMANO m 500,00 3,10 1´550,00

10 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... iale di tenuta e ogni altro onere e

.c magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 3/4"

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 11,89 2´378,00

11 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

.b diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN20 (3/4")

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

Vedi voce n° 10 [m 200.00] 2,50 500,00

SOMMANO m 500,00 3,70 1´850,00

12 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... eriale di tenuta e ogni altro onere

.d e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 14,58 2´916,00

13 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

.c diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN25 (1")

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

Vedi voce n° 12 [m 200.00] 2,50 500,00

SOMMANO m 500,00 4,06 2´030,00

14 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... ale di tenuta e ogni altro onere e

.e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"1/4

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 16,08 3´216,00

15 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

.d diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN32 (1" ¼)

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

Vedi voce n° 14 [m 200.00] 2,50 500,00

SOMMANO m 500,00 5,12 2´560,00

16 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... ale di tenuta e ogni altro onere e

.f magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"1/2

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 18,19 3´638,00

17 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 55´442,47
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R I P O R T O 55´442,47

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

.e diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN40 (1" ½)

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

Vedi voce n° 16 [m 200.00] 2,50 500,00

SOMMANO m 500,00 5,43 2´715,00

18 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... eriale di tenuta e ogni altro onere

.g e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 2"

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

160,00 160,00

SOMMANO m 160,00 24,04 3´846,40

19 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

.f diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN50 (2")

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

Vedi voce n° 18 [m 160.00] 2,50 400,00

SOMMANO m 400,00 7,12 2´848,00

20 Elettropompa gemellare per acqua calda e refrigerata, esecuzione monoblocco in linea con rotore

C.04.020.020 immerso, 2800 1/min, caratteristica variabile, temperatura d'impiego -10/+110°C, PN  ... alenza

.g corrispondente non inferiore a: H(bar). Diametro nominale: DN(mm) Q = 0,0/14,0/28,0 H = 1,68/1,30/

0,50 DN = 50 mm

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

3,00

SOMMANO cad 3,00 1´620,24 4´860,72

21 Vaso di espansione chiuso, fornito e posto in opera Da 35 l

M.05.010.08 SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

0.g Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 485,87 485,87

22 Produttore di acqua calda sanitaria, fornito e posto in opera, costituito da bollitore verticale in acciaio

C.08.010.030 inox AISI 316, produzione di acqua calda sanitaria in servizio continuo  ... nere e magistero per dare il

.d lavoro finito a perfetta regola d'arte. Capacità: C (l); PA: (l/h) C = 400 l, PA = 4300 l/h

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 1 - SOLARE TERMICO

1,00

SOMMANO cad 1,00 2´350,91 2´350,91

ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA  (SbCat 6)

23 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20

P.01.010.030 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

60,00 60,00

SOMMANO mq 60,00 22,19 1´331,40

24 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da

S.02.020.090 struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato

.a (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 394,21 394,21

25 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura

S.02.020.015 in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo, compreso gli oneri

.a di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 74´274,98
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R I P O R T O 74´274,98

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Vedi voce n° 24 [cad/30gg 1.00] 2,00 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 253,40 506,80

26 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta

S.02.020.030 esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed

.a espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 95,48 95,48

27 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta

S.02.020.040 esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... i successivi al primo, compreso

.a gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 1 - Obiettivo 3.1

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Vedi voce n° 26 [cad/30gg 1.00] 2,00 2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 61,37 122,74

OG1 - Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

Obiettivo 3.3  (Cat 2)

TETTO TERMICO  (SbCat 2)

28 Rimozione di manti impermeabili su superfici orizzontali o inclinate, a qualsiasi altezza, compresi, il calo in

R.02.090.070 basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio. Rimozione di manti impermeabili bituminosi a

.b doppio strato

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

sommano mq 750 750,00

SOMMANO mq 750,00 5,05 3´787,50

29 Demolizione di massetto in calcestruzzo alleggerito, compresi eventuale calo in basso e avvicinamento al

R.02.060.018 luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Demolizione di massetto in calcestruzzo

.a alleggerito

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

sommano mq 750 750,00 0,080 60,00

SOMMANO mc 60,00 94,57 5´674,20

30 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

E.01.050.010 carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali.

.a Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

Vedi voce n° 28 [mq 750.00] 0,080 60,00

Vedi voce n° 29 [mc 60.00] 60,00

SOMMANO mc 120,00 38,24 4´588,80

31 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e

E.01.050.040 lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento,

.a la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

Vedi voce n° 30 [mc 120.00] 120,00

SOMMANO mc 120,00 39,50 4´740,00

32 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e

E.01.050.030 rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

.a SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

Vedi voce n° 30 [mc 120.00] 120,00

SOMMANO mc 120,00 28,73 3´447,60

33 Massetto in malta cementizia a 400 Kg di cemento di spessore non inferiore a 3 cm per la posa di

E.07.010.010 pavimentazioni, dato in opera ben pistonato e livellato a frattazzo a perfetto pian ...  e il tiro dei materiali

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 97´238,10
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R I P O R T O 97´238,10

.a e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

sommano mq 750 750,00

SOMMANO mq 750,00 14,26 10´695,00

34 Barriera al vapore costituita da un foglio di polietilene di 0,4 mm, posato a secco con 5 cm di

E.12.050.030 sovrapposizione, risvolti sulle pareti verticali non inferiore a 10 cm, sigillatura  ... ateriali, e ogni altro

.a onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 0,4 mm, colore nero

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

Vedi voce n° 33 [mq 750.00] 750,00

SOMMANO mq 750,00 4,32 3´240,00

35 Fornitura e posa di un sistema isolante ottenuto mediante il procedimento di accoppiamento a caldo tra

AP 001 una membrana bitume polimero elastoplastomerica impermeabile liscia o granigl ... gni altro onere e

magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Spessore 10cm

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

Vedi voce n° 33 [mq 750.00] 750,00

SOMMANO mq 750,00 60,65 45´487,50

36 Massetto di conglomerato cementizio avente classe di resistenza non inferiore a C16/20, debolmente

E.07.020.020 armato (armatura da pagare a parte), steso in opera a perfetto piano, compresi ogni altro onere e

.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 8 cm

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

sommano mq 750 750,00

SOMMANO mq 750,00 22,15 16´612,50

37 Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e

E.03.040.010 posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per

.b dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

sommano mq 750 - rete diametro 8mm maglia 15x15cm, peso 5,372 kg/mq 750,00 5,372 4´029,00

SOMMANO kg 4´029,00 1,50 6´043,50

38 Impermeabilizzazione strutturale e superficiale mediante l'impiego di cemento speciale a penetrazione

E.12.060.060 osmotica costituito da cemento normalizzato, sabbia di quarzo di opportuna gra ... ro e il calo dei

.b materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte All'esterno

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 2 - TETTO TERMICO

Vedi voce n° 36 [mq 750.00] 750,00

SOMMANO mq 750,00 24,91 18´682,50

CAPPOTTO TERMICO  (SbCat 3)

39 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,

P.03.010.035 fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... e il lavoro finito a

.a perfetta regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per il 1°mese o frazione

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

sommano mq 1380 1´380,00

SOMMANO mq 1´380,00 23,42 32´319,60

40 Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantovane, basette supporti agganci, tavolato,

P.03.010.035 fermapiede, schermature e modulo scala, realizzato con l'impiego di tubi e giunti e ... ito a perfetta

.b regola d'arte, valutato per metro quadrato di superfice asservita Per ogni mese o frazione dopo il 1°mese

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

Vedi voce n° 39 [mq 1 380.00] 4,00 5´520,00

SOMMANO mq/30gg 5´520,00 1,85 10´212,00

41 Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a

R.02.050.010 piccole zone e spazzolatura delle superfici Spicconatura di intonaco a vivo di muro

.a SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 240´530,70
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 240´530,70

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

sommano mq 1380 1´380,00

SOMMANO mq 1´380,00 4,59 6´334,20

42 Demolizione di rivestimenti in marmo o pietra naturale, per uno spessore massimo di 5 cm, compreso

R.02.060.038 l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico Senza recupero di

.a materiale

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

copertine 190,00 0,700 133,00

soglie 237,00 0,700 165,90

SOMMANO mq 298,90 10,71 3´201,22

43 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

E.01.050.010 carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali.

.a Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

Vedi voce n° 41 [mq 1 380.00] 0,050 69,00

Vedi voce n° 42 [mq 298.90] 0,030 8,97

SOMMANO mc 77,97 38,24 2´981,57

44 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e

E.01.050.040 lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento,

.a la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

Vedi voce n° 43 [mc 77.97] 77,97

SOMMANO mc 77,97 39,50 3´079,82

45 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e

E.01.050.030 rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

.a SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

Vedi voce n° 43 [mc 77.97] 77,97

SOMMANO mc 77,97 28,73 2´240,08

46 Fornitura e posa in opera di CAPPOTTO TERMICO, così composto:

AP 002 1.Incollaggio e rasatura di pannelli isolanti in polistirene espanso, polistirene estruso, poliuretano

espanso, lana ... tto compreso ogni altro onere e magistero che si rendesse encessario per dare il lavoro

finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

sommano mq 1380 1´380,00

SOMMANO mq 1´380,00 96,48 133´142,40

47 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita

E.21.010.010 da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e

.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

2 mani

Vedi voce n° 46 [mq 1 380.00] 2,00 2´760,00

SOMMANO mq 2´760,00 2,33 6´430,80

48 Verniciatura di intonaci, intonaci verniciati o superfici cementizie in genere anche gia verniciate, per

AP 022 conferire resistenza all'attecchimento di alghe, muffe e funghi, mediante a ... tto compreso ogni altro

onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 3 - CAPPOTTO TERMICO

2 mani

Vedi voce n° 46 [mq 1 380.00] 2,00 2´760,00

SOMMANO mq 2´760,00 9,50 26´220,00

SERRAMENTI  (SbCat 4)

49 Rimozione di infissi in ferro o alluminio, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio,

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 424´160,79
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 424´160,79

R.02.025.050 smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... orto e accatastamento dei

.b materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Superficie da 3,01 a 5 m²

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 4 - SERRAMENTI

sommano mq 250 250,00

SOMMANO mq 250,00 14,78 3´695,00

50 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

E.01.050.010 carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali.

.a Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 4 - SERRAMENTI

Vedi voce n° 49 [mq 250.00] 0,070 17,50

SOMMANO mc 17,50 38,24 669,20

51 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e

E.01.050.040 lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento,

.a la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 4 - SERRAMENTI

Vedi voce n° 50 [mc 17.50] 17,50

SOMMANO mc 17,50 39,50 691,25

52 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e

E.01.050.030 rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

.a SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 4 - SERRAMENTI

Vedi voce n° 50 [mc 17.50] 17,50

SOMMANO mc 17,50 28,73 502,78

53 Fornitura e posa in opera di sistema per finestre e porte finestre ante a battente 0realizzato e completo

AP 003 di montanti e traversi fissi e mobili dimensionati secondo le necessità st ... tto compreso ogni altro onere

e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 4 - SERRAMENTI

sommano mq 250 250,00

SOMMANO mq 250,00 886,48 221´620,00

54 Copertine con gocciolatoio e battente in lastre di pietra naturale o marmo, per davanzali e soglie dei

E.14.010.030 balconi, dello spessore di 3cm, con la superficie a vista levigata e coste sm ...  la pulitura finale e ogni

.c altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Botticino classico

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 4 - SERRAMENTI

190,00 0,860 163,40

SOMMANO mq 163,40 225,70 36´879,38

55 Soglie lisce, pedate, sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o simili in lastre di pietra naturale o

E.14.010.020 marmo dello spessore di 3 cm, con superficie a vista levigata e coste smu ... litura finale e ogni altro

.c onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Marmo botticino classico

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 4 - SERRAMENTI

237,00 0,860 203,82

SOMMANO mq 203,82 238,18 48´545,85

OS28 - Impianti termici e di condizionamento  (SpCat 2)

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO  (SbCat 5)

56 Controsoffitto resistente al fuoco, fonoisolante, realizzato con pannelli di fibre minerali componibili,

E.17.040.030 finitura decorata, per spessore 15-17 mm, ignifughi di classe 1 REI 180, tr ... tta regola d'arte Pannelli in

.a fibra minerale di dimensioni 600x600 mm, spessore15 mm, trattati in superficie con pittura

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

sommano mq 270 270,00

SOMMANO mq 270,00 34,47 9´306,90

57 Apparecchio da incasso profedssionale a LED, corpo telaio in lamiera di acciaio presso piegata,

AP 004 verniciatura con polveri epossidiche previa fosfatazione, alimentazione CAE elettron ... ra compreso ogni

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 746´071,15
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 746´071,15

altro onere  e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

50,00

SOMMANO cadauno 50,00 191,04 9´552,00

58 Rimozione e trasporto in deposito dell'Azienda Ospedaliera degli split con le rispettive macchine esterne

AP 019 presenti nell'intera palazzina amministrativa, ad eccezione di quelli dell ... tto compreso ogni altro onere

e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

60,00

SOMMANO cad 60,00 90,00 5´400,00

59 Rimozione e trasporto in deposito dell'Azienda Ospedaliera dei corpi radianti presenti nell'intera palazzina

AP 020 amministrativa, medainte la rimozione degli stessi, la rimozione delle  ... tto compreso ogni altro onere e

magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

42,00

SOMMANO cad 42,00 65,00 2´730,00

60 Rimozione e trasporto in deposito dell'Azienda Ospedaliera dei scaldabagnii presenti nei wc dell'intera

AP 021 palazzina amministrativa, medainte la rimozione degli stessi, la rimozione d ... tto compreso ogni altro

onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

7,00

SOMMANO cad 7,00 40,00 280,00

61 Esecuzione di tracce in muratura di mattoni pieni o tufo, eseguite a mano, compresi la chiusura delle

R.02.030.010 stesse e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvis ... rio, in attesa del trasporto

.a allo scarico. Misurate al metro quadrato per centimetro di profondità Larghezza fino a 5 cm

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

90,00 0,150 5,000 67,50

SOMMANO mq/cm 67,50 12,75 860,63

62 Maggior onere per l'esecuzione di tracce in muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle stesse

R.02.030.030 e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito provvisorio ... al metro quadrato per

.a centimetro di profondità Per tracce di profondità superiore a 5,00 cm in muratura di mattoni pieni

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

Vedi voce n° 61 [mq/cm 67.50] 67,50

SOMMANO m 67,50 7,07 477,23

63 Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, compreso

E.01.050.010 carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito a qualsias ... molizione dei materiali.

.a Trasporto a discarica autorizzata di materiali proveniente dagli scavi, demolizioni e rimozioni

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

90,00 0,150 0,050 0,68

SOMMANO mc 0,68 38,24 26,00

64 Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e

E.01.050.040 lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli on ... mbito del cantiere, il funzionamento,

.a la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. Tiro in alto o calo in basso

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

Vedi voce n° 63 [mc 0.68] 0,68

SOMMANO mc 0,68 39,50 26,86

65 Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e

E.01.050.030 rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti

.a SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

Vedi voce n° 63 [mc 0.68] 0,68

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 0,68 765´423,87
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TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 0,68 765´423,87

SOMMANO mc 0,68 28,73 19,54

66 Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco sintetico compresa la successiva carteggiatura delle superfici

E.21.010.005 per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestiment ... piano di appoggio e ogni altro

.b onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con stucco sintetico

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

sommano mq 200 200,00

SOMMANO mq 200,00 8,86 1´772,00

67 Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita

E.21.010.010 da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetrazione, compr ... o e ogni altro onere e

.a magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

2 mani

Vedi voce n° 66 [mq 200.00] 2,00 400,00

SOMMANO mq 400,00 2,33 932,00

68 Verniciatura di intonaci, intonaci verniciati o superfici cementizie in genere anche gia verniciate, per

AP 022 conferire resistenza all'attecchimento di alghe, muffe e funghi, mediante a ... tto compreso ogni altro

onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

2 mani

Vedi voce n° 66 [mq 200.00] 2,00 400,00

SOMMANO mq 400,00 9,50 3´800,00

69 Fornitura e posa in opera di unità esterne pompa di calore con sistema VRF, composte da: n.1 macchina

AP 005 con capacità di raffrescamento 33,5 kW per il piano interrato; n.1 macchina co ... ontaggio, ed ogni altro

onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 78´882,96 78´882,96

70 Fornitura e posa in opera di split a parete caratterizzato da una capacità nominale a raffrescamento di

AP 006 2,8 kW ed una potenza assorbita di 20 W. dimensioni 300x790x230mm. Compreso  ... ontaggio, ed ogni

altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

p.int. 15,00

p.t. 10,00

p.p. 9,00

SOMMANO cadauno 34,00 1´094,12 37´200,08

71 Fornitura e posa in opera di split a parete caratterizzato da una capacità nominale a raffrescamento di

AP 007 2,8 kW ed una potenza assorbita di 20 W. dimensioni 300x790x230mm. Compreso  ... ontaggio, ed ogni

altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

p.t. 7,00

p.p. 9,00

SOMMANO cadauno 16,00 1´221,50 19´544,00

72 Fornitura e posa in opera di split a parete caratterizzato da una capacità nominale a raffrescamento di

AP 008 4,0 kW ed una potenza assorbita di 50 W. dimensioni 300x900x230mm. Compreso  ... ontaggio, ed ogni

altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

p.int. 1,00

p.t. 2,00

p.p. 4,00

SOMMANO cadauno 7,00 1´259,71 8´817,97

73 Fornitura e posa in opera di split a parete caratterizzato da una capacità nominale a raffrescamento di

AP 009 5,60 kW ed una potenza assorbita di 40 W. dimensioni 333x1150x230mm. Compres ... ontaggio, ed ogni

altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 916´392,42
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 916´392,42

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

p.p. 2,00

SOMMANO cadauno 2,00 1´654,85 3´309,70

74 Fornitura e posa in opera di split a parete caratterizzato da una capacità nominale a raffrescamento di

AP 010 7,10 kW ed una potenza assorbita di 70 W. dimensioni 333x1150x230mm. Compres ... ontaggio, ed ogni

altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

p.t. 1,00

SOMMANO cadauno 1,00 1´731,04 1´731,04

75 Fornitura e posa in opera di un dispositivo di controllo autonomo centralizzato per la regolazione

AP 011 simultanea fino a 160 unità interne e 64 unità esterne connesse al bus di comunic ... ontaggio, ed ogni

altro onere e magistero che si rendesse necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 39´393,45 39´393,45

76 Tubazione in rame, fornita e posta in opera, con lega con titolo di purezza Cu 99,9, rivestita con resina in

C.01.020.030 polietilene espanso a cellule chiuse di spessore minimo 6 mm autoesting ... altresì, ogni altro onere e

.e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 18 mm, spessore 1,0 mm

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

2,00 800,00 1´600,00

SOMMANO m 1´600,00 10,76 17´216,00

77 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... iale di tenuta e ogni altro onere e

.b magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1/2"

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

60,00 60,00

SOMMANO m 60,00 8,44 506,40

78 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

.a diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN15 (1/2")

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

Vedi voce n° 77 [m 60.00] 2,50 150,00

SOMMANO m 150,00 3,10 465,00

79 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... iale di tenuta e ogni altro onere e

.c magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 3/4"

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

120,00 120,00

SOMMANO m 120,00 11,89 1´426,80

80 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

.b diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN20 (3/4")

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

Vedi voce n° 79 [m 120.00] 2,50 300,00

SOMMANO m 300,00 3,70 1´110,00

81 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... eriale di tenuta e ogni altro onere

.d e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

80,00 80,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 80,00 981´550,81
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 80,00 981´550,81

SOMMANO m 80,00 14,58 1´166,40

82 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

.c diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN25 (1")

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

Vedi voce n° 81 [m 80.00] 2,50 200,00

SOMMANO m 200,00 4,06 812,00

83 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... ale di tenuta e ogni altro onere e

.e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"1/4

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

200,00 200,00

SOMMANO m 200,00 16,08 3´216,00

84 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

.d diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN32 (1" ¼)

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

Vedi voce n° 83 [m 200.00] 2,50 500,00

SOMMANO m 500,00 5,12 2´560,00

85 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... ale di tenuta e ogni altro onere e

.f magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 1"1/2

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 18,19 2´728,50

86 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... ° C, fattore di resistenza alla

.e diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN40 (1" ½)

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

Vedi voce n° 85 [m 150.00] 2,50 375,00

SOMMANO m 375,00 5,43 2´036,25

87 Tubazione in acciaio zincato, fornita e posta in opera, per linee, escluse quelle all'interno di locali tecnici

C.01.090.010 e bagni. Sono esclusi le opere murarie e gli staffaggi. Sono compres ... eriale di tenuta e ogni altro onere

.g e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Diametro nominale 2"

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

150,00 150,00

SOMMANO m 150,00 24,04 3´606,00

88 Isolante per tubazioni, valvole ed accessori, fornito e posto in opera, costituito da guaina flessibile o

C.05.010.050 lastra in elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di c ... 05° C, fattore di resistenza alla

.f diffusione del vapore maggiore di 1600, spessore 13 mm Isolante elastomerico DN50 (2")

SpCat 2 - OS28 - Impianti termici e di condizionamento

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 5 - IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO

Vedi voce n° 87 [m 150.00] 2,50 375,00

SOMMANO m 375,00 7,12 2´670,00

OG1 - Edifici civili e industriali  (SpCat 1)

ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA  (SbCat 6)

89 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20

P.01.010.030 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti ne ... per dare il lavoro finito a

.a perfetta regola. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

350,00 350,00

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 350,00 1´000´345,96
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 350,00 1´000´345,96

SOMMANO mq 350,00 22,19 7´766,50

90 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso

S.04.020.015 di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200

.a mm, ruotabile Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

12,00

SOMMANO cad 12,00 14,98 179,76

91 Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso

S.04.020.015 di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200

.c mm, ruotabile Con lampada alogena, nolo per mese successivo al primo

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Vedi voce n° 90 [cad 12.00] 12,00

SOMMANO cad/30gg 12,00 10,79 129,48

92 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria: costituito da

S.02.020.090 struttura in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... terno semivetrato

.a (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

2,00

SOMMANO cad/30gg 2,00 394,21 788,42

93 Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, ufficie locali infermeria, costituito da struttura

S.02.020.015 in acciaio zincato a caldoe pannelli di tamponatura. Pareti in pannell ... sivi al primo, compreso gli oneri

.a di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Vedi voce n° 92 [cad/30gg 2.00] 4,00 8,00

SOMMANO cad/30gg 8,00 253,40 2´027,20

94 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta

S.02.020.030 esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... ica e comando di lavaggio ed

.a espulsione a leva. Montaggio e nolo per il 1° mese Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

1,00

SOMMANO cad/30gg 1,00 95,48 95,48

95 Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta

S.02.020.040 esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... i successivi al primo, compreso

.a gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio Da minimo cm 100 x 100 con vaso a sedere

SpCat 1 - OG1 - Edifici civili e industriali

Cat 2 - Obiettivo 3.3

SbCat 6 - ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA

Vedi voce n° 94 [cad/30gg 1.00] 4,00 4,00

SOMMANO cad/30gg 4,00 61,37 245,48

Parziale LAVORI A CORPO euro 1´011´578,28

T O T A L E   euro 1´011´578,28
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COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUPER CATEGORIE

  001 OG1 - Edifici civili e industriali 672´996,57 66,529

  002 OS28 - Impianti termici e di condizionamento 338´581,71 33,471

Totale SUPER CATEGORIE euro 1´011´578,28 100,000
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COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  CATEGORIE

  001 Obiettivo 3.1 75´000,00 7,414

  002 Obiettivo 3.3 936´578,28 92,586

Totale CATEGORIE euro 1´011´578,28 100,000
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COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo  SUB CATEGORIE

  001 SOLARE TERMICO 72´549,37 7,172

  002 TETTO TERMICO 122´999,10 12,159

  003 CAPPOTTO TERMICO 226´161,69 22,357

  004 SERRAMENTI 312´603,46 30,903

  005 IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO 263´581,71 26,056

  006 ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA 13´682,95 1,353

Totale SUB CATEGORIE euro 1´011´578,28 100,000
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COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.
I M P O R T I

incid.

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

%
TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

C LAVORI A CORPO euro 1´011´578,28 100,000

C:001 OG1 - Edifici civili e industriali euro 672´996,57 66,529

C:001.002      Obiettivo 3.3 euro 672´996,57 66,529

C:001.002.002           TETTO TERMICO euro 122´999,10 12,159

C:001.002.003           CAPPOTTO TERMICO euro 226´161,69 22,357

C:001.002.004           SERRAMENTI euro 312´603,46 30,903

C:001.002.006           ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA euro 11´232,32 1,110

C:002 OS28 - Impianti termici e di condizionamento euro 338´581,71 33,471

C:002.001      Obiettivo 3.1 euro 75´000,00 7,414

C:002.001.001           SOLARE TERMICO euro 72´549,37 7,172

C:002.001.006           ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA euro 2´450,63 0,242

C:002.002      Obiettivo 3.3 euro 263´581,71 26,056

C:002.002.005           IMPIANTO DI RISCALDAMENTO - RAFFRESCAMENTO euro 263´581,71 26,056

TOTALE  euro 1´011´578,28 100,000

     Data, __________

Il Tecnico

U.O.C. Attività Tecnico e Manutentive - Ing. Bruno Di Gennaro
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COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera dei Colli

A   R I P O R T A R E 


